พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 241
วันที่ 21 เม.ย 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร . หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๙๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช กว้าง ๑๓.๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๒๘๐,๙๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๐,๙๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ บุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร **แบบ ปร.6**

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4, ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 6 มี.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	280,900.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขัวคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	280,900.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	280,900.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเณรานุเดิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 8ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการวันที่ ~ ๘ มิ.ย. ๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	210,247.94	70,748.43	280,996.38	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการขัวคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			280,996.38	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการขอบราคา			280,900.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิการ พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพันธุ์ทิพผลทางการเกษตร (บริเวณวัดโพธิ์ไทรงาม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 13.5 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 621 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	300	9,300.00	40	1,240.00	10,540.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	93.15	ลบ.ม.	1,600	149,040.0	204	19,002.60	168,042.60	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ไม้แบบ ติด 1/3	4.60	ตร.ม.	164	754.40	90	414.00	1,168.40	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	13.80	ตร.ม.	-	-	105	1,449.00	1,449.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	621.00	ตร.ม.	27	16,767.00	-	-	16,767.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.28700	ตัน	23,831	6,839.50	2,681	769.45	7,608.94	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	3.00	ท่อน	34	102.00	-	-	102.00	
5	โฟม	2.0	แผ่น	20	40.00	-	-	40.00	
6	ยางมะตอย	58.00	ลิตร	40	2,320.00	5	290.00	2,610.00	
7	งานไหล่ทาง								
	7.1 ลูกรัง	8.00	ลบ.ม.	200	1,600.00	40	320.00	1,920.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				186,762.9		23,485.05	210,247.94	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรงษ์ บุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีหุ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนศรีสรัทธาฯ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	
2	ประเภทงานอาคาร	100,000.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขัวคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	100,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ดำเนินการ 30 วัน

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนศรีศรัทธาฯ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประกันผลงาน 1 ปี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.2726	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	78,692.00	21,451.44	100,143.44	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			100,143.44	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			100,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.20 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนศรีหรัทธราฯ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงรานาง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นหลังคาแมททอลซีทยาว 5.70 ม. หนา 0.35 มม	27	แผ่น	570.00	15,390.00	171.0	4,617.00	20,007.00	
2	แผ่นหลังคาแมททอลซีทยาว 5.00 ม. หนา 0.35มม	56	แผ่น	500.00	28,000.00	150.0	8,400.00	36,400.00	
3	แผ่นหลังคาแมททอลซีทยาว 3.50 ม. หนา 0.35มม	27	แผ่น	350.00	9,450.00	105.0	2,835.00	12,285.00	
4	ครอบสันหลังคา	40	เมตร	100.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
5	ครอบข้างหลังคา	20	เมตร	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6	สกรู ขนาด 1½"	1,600	ตัว	2.50	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				62,840.00		15,852.0	78,692.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิคร พิลึกเรือง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุพลส)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร . หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๗๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ บุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ รพ.สต. หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	95,000.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	95,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	95,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเชียงเตช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กนอกประสงค์ แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ รพ.สต. หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	71,116.82	23,930.47	95,046.29	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการขั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			95,046.29	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			95,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุชผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มิฟุม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 22.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.50 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	14.63	ลบ.ม.	300	4,389.00	40	585.20	4,974.20	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	29.25	ลบ.ม.	1,600	46,800.00	204	5,967.00	52,767.00	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ ศิด 1/3	0.87	ตร.ม.	165	143.00	90	78.00	221.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	2.60	ตร.ม.	-	-	105	273.00	273.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	292.50	ตร.ม.	27	7,897.50	-	-	7,897.50	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.1350	ตัน	23,831	3,217.19	2,681	361.94	3,579.12	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	1.00	ท่อน	34	34.00	-	-	34.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	30.00	ลิตร	40	1,200.00	5	150.00	1,350.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	0.00	ลบ.ม.	200	-	40	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**63,700.69**		**7,415.14**	**71,115.82**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิสีดเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรงค์ นุพผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรานุติ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงอ้อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงอ้อ แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2..... .....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	196,000.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	196,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	196,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเบิงอ้อ แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ดำเนินการ - วัน
ประกันผลงาน - ปี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	146,704.57	49,366.09	196,070.66	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			196,070.66	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			196,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีฟุ้น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงอ้อ จำนวน 2 ช่วง ๆ ละ 51.00 เมตร

(ช่วงที่ 1 เริ่มจากบ้านพินิจ เงินแสง และช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนายชงชัย ไม้พา)

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	300	6,600.00	40	880.00	7,480.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	61.20	ลบ.ม.	1,600	97,920.0	204	12,484.80	110,404.80	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ไม้แบบ ศิด 1/3	11.00	ตร.ม.	165	1,815.00	90	990.00	2,805.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	31.00	ตร.ม.	-	-	105	3,255.00	3,255.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	408.00	ตร.ม.	27	11,016.00	-	-	11,016.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.18900	ตัน	23,831	4,504.06	2,681	506.71	5,010.77	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	2.00	ท่อน	34	68.00	-	-	68.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	41.00	ลิตร	40	1,640.00	5	205.00	1,845.00	
7	งานไหล่ทาง								
	7.1 ลูกรัง	20.00	ลบ.ม.	200	4,000.00	40	800.00	4,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				127,583.1		19,121.51	146,704.57	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรวุฒิ ปีหุ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๒๐๐บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๕,๒๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านหุ่งกระทั่ง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	475,200.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์	-	
	ป้ายโครงการข้อความ 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	475,200.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	475,200.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านหุ่งกระทั่ง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานขอแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	355,577.34	119,651.78	475,229.12	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			475,229.12	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			475,200.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวพื้นผิวผสมทางการเกษตร (บริเวณวัดทุ่งกระทั่ง)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งกระทั่ง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	52.50	ลบ.ม.	300	15,750.00	40	2,100.00	17,850.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	157.50	ลบ.ม.	1,600	252,000.00	204	32,130.00	284,130.00	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	3.50	ตร.ม.	165	577.50	90	315.00	892.50	
	3.1 ติดตั้งแบบ	10.50	ตร.ม.	-	-	105	1,102.50	1,102.50	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	1,050	ตร.ม.	27	28,350.00	-	-	28,350.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.487	ตัน	23,831	11,605.70	2,681	1,305.65	12,911.34	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	4.0	ท่อน	34	136.00	-	-	136.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	109.00	ลิตร	40	4,360.00	5	545.00	4,905.00	
7	งานไหล่ทาง								
	7.1 ลูกรัง	22.00	ลบ.ม.	200	4,400.00	40	880.00	5,280.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**317,199.20**		**38,378.15**	**355,577.34**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกรื่องเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีทุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๒๐๐บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๕,๒๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากผลิตพันธุ์พืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	475,200.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขนาด 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	475,200.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	475,200.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรือง:เดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านหุ่งทอง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	355,731.27	119,703.57	475,434.85	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			475,434.85	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			475,200.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีฟุ้ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร (บริเวณวัดทุ่งทอง)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	52.00	ลบ.ม.	300	15,600.00	40	2,080.00	17,680.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	156.00	ลบ.ม.	1,600	249,600.00	204	31,824.00	281,424.00	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	4.00	ตร.ม.	165	660.00	90	360.00	1,020.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	105	1,260.00	1,260.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	1,040	ตร.ม.	27	28,080.00	-	-	28,080.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.4810	ตัน	23,831	11,462.71	2,681	1,289.56	12,752.27	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	5.00	ท่อน	34	170.00	-	-	170.00	
5	โฟม	2.0	แผ่น	20	40.00	-	-	40.00	
6	ยางมะตอย	109.00	ลิตร	40	4,360.00	5	545.00	4,905.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	35.000	ลบ.ม.	200	7,000.00	40	1,400.00	8,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**316,972.71**		**38,758.56**	**355,731.27**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุชผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรารุฒิ มิพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโรงเรียนทุ่งทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโรงเรียนทุ่งทอง ปริมาณงาน ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๖ x ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๒๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	
2	ประเภทงานอาคาร	100,000.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	100,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุพผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ วัน
ประกันผลงาน ปี

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.0000	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	100,100.00	0.00	100,100.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			100,100.00	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			100,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุหมล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

เอบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม

ปริมาณงาน ปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน 220 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ต.ไพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16 X 16 นิ้ว	220	ตร.ม.	350.00	77,000.00	105.0	23,100.00	100,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**77,000.00**		**23,100.0**	**100,100.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้างานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุพผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีหุ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ. องค์การบริหารส่วนตำบลไพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิเชียร บึงสี หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๖๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๓ ตารางเมตร)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังชี่ยง - บึงลี่ แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	478,000.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	478,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	478,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึก.เรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรากุล มีฟุ้ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลายริเชียร-บึงลี แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,692.12	120,363.40	478,055.51	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์ .				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			478,055.51	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			478,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิเชียร-บึงลี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 321.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 963 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	48.15	ลบ.ม.	300	14,445.00	40	1,926.00	16,371.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	144.45	ลบ.ม.	1,600	231,120.00	204	29,467.80	260,587.80	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	33.00	ตร.ม.	165	5,445.00	90	2,970.00	8,415.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	96.30	ตร.ม.	-	-	105	10,111.50	10,111.50	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	963	ตร.ม.	27	26,001.00	-	-	26,001.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.443	ตัน	23,831	10,557.13	2,681	1,187.68	11,744.82	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	4.00	ท่อน	34	136.00	-	-	136.00	
5	โฟม	2.0	แผ่น	20	40.00	-	-	40.00	
6	ยางมะตอย	97.00	ลิตร	40	3,880.00	5	485.00	4,365.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	83	ลบ.ม.	200	16,600.00	40	3,320.00	19,920.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				308,224.13		49,467.98	357,692.12	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองสะแวด หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๖๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านคลองสะแวด ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	114,600.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	114,600.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	114,600.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านคลองสะแวด ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.2726	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	90,112.00	24,564.53	114,676.53	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...../.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			114,676.53	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			**114,600.00**	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 14 .00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองสะแวด ต. โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

เบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นหลังคาแมทอลซีสยาว 3.90ม. หนา 0.35 มม	38	แผ่น	468	17,784.00	117	4,446.00	22,230.00	
2	ครอบสันหลังคา	14	เมตร	105	1,470.00	30	420.00	1,890.00	
3	ครอบข้างหลังคา	16	เมตร	105	1,680.00	30	480.00	2,160.00	
4	สกรู ขนาด 1½"	550	ตัว	2.50	1,375.00	-	-	1,375.00	
5	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. พร้อมคร่าวทีบาร์	109	ตร.ม	250	27,250.00	61	6,649.00	33,899.00	
6	สีรองพื้น	218.00	ตร.ม	35	7,630.00	28	6,104.00	13,734.00	
7	สีน้ำอะคิลิค	218.00	ตร.ม	40	8,720.00	28	6,104.00	14,824.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**65,909.00**		**24,203.0**	**90,112.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิภร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุชผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างต่อเติมลานตากเมล็ดพันธุ์พืช กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านคลองสะแวด ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	367,000.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขัวคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	367,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	367,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคาประมาณนี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมลานตากเมล็ดพันธุ์พืช แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านหลองสะแวด ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	274,815.44	92,475.40	367,290.84	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการขัดคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			367,290.84	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			367,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้างานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างต่อเติมลานตากเบลี่ดพันธุ์พืช

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองสะแวด ต.ไพรีไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้น**								
	1.1 พรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	300	12,000.00	40	1,600.00	13,600.00	
2	**งานคอนกรีต**				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	120.00	ลบ.ม.	1,600	192,000.00	204	24,480.0	216,480.00	
3	**งานไม้แบบ**				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ ตีด 1/3	4.00	ตร.ม.	165	660.00	90	360.00	1,020.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	105	1,260.00	1,260.00	
4	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	800.00	ตร.ม.	27	21,600.00	-	-	21,600.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.370	ตัน	23,831	8,817.47	2,681	991.97	9,809.44	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	4.00	ท่อน	34	136.00	-	-	136.00	
5	**โฟม**	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	**ยางมะตอย**	82.00	ลิตร	40	3,280.00	5	410.00	3,690.00	
7	**งานไหล่ทาง**				-		-	-	
	7.1 ปูกรัง	30.00	ลบ.ม.	200	6,000.00	40	1,200.00	7,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**244,513.47**		**30,302.0**	**274,815.44**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ บุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรวุฒิ มีหุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรีไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลานตากเมล็ดพันธุ์พืช กลุ่มบ้านบ่อทรายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลการเกษตร กว้าง ๒๐.๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๑๒๙,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย-บาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๙,๙๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิสีกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์ที่ขยลทางการเกษตร กลุ่มบ้านบ่อทราย แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระจูบ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	129,900.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขั้วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	129,900.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	129,900.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร (กลุ่มบ้านปอทราย) แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระดูก ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	97,233.30	32,719.00	129,952.30	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			129,952.30	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			**129,900.00**	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีฟุ้ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร (กลุ่มบ้านบ่อทราย)

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน จนาดกว้าง 20.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 287 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	14.35	ลบ.ม.	300	4,305.00	40	574.00	4,879.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	43.05	ลบ.ม.	1,600	68,880.00	204	8,782.20	77,662.20	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	1.40	ตร.ม.	165	231.00	90	126.00	357.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	-	-	105	441.00	441.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	287.00	ตร.ม.	27	7,749.00	-	-	7,749.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.13300	ตัน	23,831	3,169.52	2,681	356.57	3,526.10	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	1.00	ท่อน	34	34.00	-	-	34.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	25.00	ลิตร	40	1,000.00	5	125.00	1,125.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	6.00	ลบ.ม.	200	1,200.00	40	240.00	1,440.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**86,588.52**		**10,644.77**	**97,233.30**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเนืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพราวุฒิ รีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๒,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อทราย แบบ ปร.6

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน .....2..... แผ่น

ประมาณการวันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	132,500.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	132,500.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	132,500.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลายบ่อทราย แบบ ปร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ดำเนินการ 45 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	99,268.12	33,403.72	132,671.84	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			132,671.84	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			132,500.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องทราย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ – ๘ ก.พ. ๖๕๖๙

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	323	6,460.00	40	800.00	7,260.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	39.00	ลบ.ม.	1,600	62,400.00	204	7,956.00	70,356.00	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ ลิด 1/3	7.00	ตร.ม.	165	1,155.00	90	630.00	1,785.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	105	2,100.00	2,100.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	260.00	ตร.ม.	27	7,020.00	-	-	7,020.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.135	ตัน	23,831	3,217.19	2,681	361.94	3,579.12	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	2.00	ท่อน	34	68.00	-	-	68.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	24.00	ลิตร	40	960.00	5	120.00	1,080.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	25.00	ลบ.ม.	200	5,000.00	40	1,000.00	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**86,300.19**		**12,967.94**	**99,268.12**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร ทิสึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลานตากเมล็ดพันธุ์พืชกลุ่มบ้านวังกระสูบ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๑๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์กลุ่มบ้านวังกระสูบ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างลานตากพืชผลเกษตร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๐,๑๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร (บริเวณวัดวังกระสูบ)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ ต.ไพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	300	7,500.00	40	1,000.00	8,500.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	73.50	ลบ.ม.	1,600	117,600.00	205	15,067.50	132,667.50	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	2.45	ตร.ม.	165	404.25	90	220.50	624.75	
	3.2 ค่าผิดตั้งไม้แบบ	7.35	ตร.ม.	-	-	105	771.75	771.75	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	490.00	ตร.ม.	27	13,230.00	-	-	13,230.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.2260	ตัน	23,831	5,385.81	2,681	605.91	5,991.71	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	2.00	ท่อน	34	68.00	-	-	68.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	41.00	ลิตร	40	1,640.00	5	205.00	1,845.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	5.00	ลบ.ม.	200	1,000.00	40	200.00	1,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				146,848.06		18,070.66	164,918.71	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยรรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรานุฬิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลไพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร (บริเวณวัดวังกระสูบ) แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 0%

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	164,918.71	55,495.15	220,413.86	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			220,413.86	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			220,100.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร (บริเวณวัดวังกระสูบ) แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ตั้งอยู่ที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,100.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	220,100.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	220,100.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว. อบต.โพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณประปาหมู่บ้าน หนองเค้าแมว หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖,๘๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เทพื้นคอนกรีตบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการเทพื้นคอนกรีตบริเวณประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๗๖,๘๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๖,๘๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตบริเวณประปาหมู่บ้าน แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	76,800.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขัวดราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	76,800.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	76,800.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรานุฒิ มิพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตบริเวณประปาหมู่บ้าน แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	57,571.38	19,372.77	76,944.14	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			76,944.14	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			76,800.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	8.50	ลบ.ม.	300	2,550.00	40	340.00	2,890.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	25.50	ลบ.ม.	1,600	40,800.00	204	5,202.00	46,002.00	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ ติด 1/3	2.00	ตร.ม.	165	330.00	90	180.00	510.00	
	3.2 ค่าตีตั้งไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	-	-	105	630.00	630.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	170.00	ตร.ม.	27	4,590.00	-	-	4,590.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.0730	ตัน	23,831	1,739.66	2,681	195.71	1,935.38	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	1.00	ท่อน	34	34.00	-	-	34.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	0.00	ลิตร	40	-	5	-	-	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	4.00	ลบ.ม.	200	800.00	40	160.00	960.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**50,863.66**		**6,707.71**	**57,571.38**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ทำการบุงหลังคาอาคารไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร และปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน 70 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านหนองค้าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มิ.ถ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานมุงหลังคา								
	1.1 แผ่นเหล็กกัลวลูมเคลือบอะลูซิงค์	80.00	ตร.ม.	260.00	20,800.00	80.00	6,400.00	27,200.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม								
	1.2 ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE)	80.00	ตร.ม.	120.00	9,600.00	0.00	-	9,600.00	
	1.3 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	2250.00	4,500.00	598.00	1,196.00	5,696.00	
	หนา 4.0 (มอก)								
	1.4 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า 1นิ้ว x 2 นิ้ว	60.00	ท่อน	249.00	14,940.00	68.00	4,080.00	19,020.00	
	1.5 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า 2นิ้ว x 4 นิ้ว	6.00	ท่อน	1315.00	7,890.00	358.00	2,148.00	10,038.00	
	หนา 3.2 มม								
2	งานพื้น								
	2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดRB6มม.	25.00	เส้น	50.00	1,250.00	8.00	200.00	1,450.00	
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จ1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว	3.00	ลบ.ม.	1635.00	4,905.00	498.00	1,494.00	6,399.00	
	2.3 กระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว	70.00	ตร.ม.	315.00	22,050.00	125.00	8,750.00	30,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				85,935.00		24,268.0	110,203.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีหุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังเก่าประสงค์โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ พื้นที่การปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 1 ปี

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านหนองแค้วแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.2726	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	110,203.00	30041.3378	140,244.34	
3	ประเภทงานรถประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			140,244.34	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			140,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิภร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนราวุฒิ มีหุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ ร.ร.โพธิ์ไทรงามวิทยาคม ม.7 บ้านหนองเต่าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 13 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	
2	ประเภทงานอาคาร	140,000.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขนาด 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	140,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	140,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิมร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนรงค์ นุทมล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว ของ อบต.โพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๘,๗๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๑,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๕.๓ ปร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงเรียนศรีสรัทธาฯ แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,500.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	361,500.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	361,500.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร หีลักเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุหมล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชก ชบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงเรียนศรีศรัทธาฯ แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต้าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	270,500.97	91,023.58	361,524.55	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			361,524.55	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			361,500.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุชผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลายสามแยก โรงเรียนศรีวิทยาฯ

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	38.00	ลบ.ม.	300	11,400.00	40	1,520.00	12,920.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	114.00	ลบ.ม.	1,600	182,400.00	204	23,256.00	205,656.00	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	19.00	ตร.ม.	165	3,135.00	90	1,710.00	4,845.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	57.00	ตร.ม.	-	-	105	5,985.00	5,985.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	760.00	ตร.ม.	27	20,520.00	-	-	20,520.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.352	ตัน	23,831	8,376.60	2,681	942.37	9,318.97	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	4.00	ท่อน	34	136.00	-	-	136.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	76.00	ลิตร	40	3,040.00	5	380.00	3,420.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	32.00	ลบ.ม.	200	6,400.00	40	1,280.00	7,680.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				235,427.60		35,073.37	270,500.97	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมรงค์ บุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรารุตี บีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ้านบึงลี หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ้านบึงลี หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ้านบึงลี แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ ร.ร.วัดบ้านบึงลี ม.8 บ้านบึงลี ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	
2	ประเภทงานอาคาร	100,000.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขัวคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	100,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ มุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ้านบึงลี แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ดำเนินการ 365 วัน ประกันผลงาน 1 ปี

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดบ้านบึงลี หมู่ที่ 8 บ้านบึงลี ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.2726	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	78,628.00	21433.9928	100,061.99	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			100,061.99	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			100,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ้านบึงลี

ปริมาณงาน โดยทำการเปลี่ยนหลังคาอาคารและปูพื้นกระเบื้องเคลือบ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านบึงลี หมู่ที่ 8 บ้านบึงลี ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 ม.X 1.20 ม. หนา 5 มม.	46	แผ่น	58.00	2,668.00	-	-	2,668.00	
2	ครอบสันโค้งกระเบื้องหอนคู่	20	แผ่น	58.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 X 12 นิ้ว	170	ตร.ม.	315.00	53,550.00	125.0	21,250.00	74,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**57,378.00**		**21,250.0**	**78,628.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ บุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีหุ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลเกษตร กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๔๗๕,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๕,๒๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านบึงสีใส ต.ไพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.ไพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	475,200.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์	-	
	ป้ายโครงการขัวดราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	475,200.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	475,200.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุตผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.ไพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง | ดำเนินการ 30 วัน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านบึงลีใต้ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร | ประกันผลงาน 2 ปี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	355,731.27	119,703.57	475,434.85	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			475,434.85	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			475,200.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุตผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีฟุ้ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างสนามตาดเบล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร (บริเวณวัดบึงลีใต้)

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านบึงลีใต้ ต.ไพรีไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	52.00	ลบ.ม.	300	15,600.00	40	2,080.00	17,680.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	156.00	ลบ.ม.	1,600	249,600.00	204	31,824.00	281,424.00	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	4.00	ตร.ม.	165	660.00	90	360.00	1,020.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	105	1,260.00	1,260.00	
4	งานเหล็กผสมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	1,040	ตร.ม.	27	28,080.00	-	-	28,080.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.481	ตัน	23,831	11,462.71	2,681	1,289.56	12,752.27	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	5.00	ท่อน	34	170.00	-	-	170.00	
5	โฟม	2.0	แผ่น	20	40.00	-	-	40.00	
6	ยางมะตอย	109.00	ลิตร	40	4,360.00	5	545.00	4,905.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	35.000	ลบ.ม.	200	7,000.00	40	1,400.00	8,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				316,972.71		38,758.56	355,731.27	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ บุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอราวุฒิ มีหุ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบ. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรีไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงสีชุมชน จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารโรงสีชุมชน แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 1 1 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	
2	ประเภทงานอาคาร	33,000.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขั้วคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	33,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	33,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรานุเมิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารโรงสีชุมชน แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 1 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.2726	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	26,060.00	7,103.96	33,163.96	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			33,163.96	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			33,000.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าปรับปรุงอาหารโรงสีชุมชน

ปริมาณงาน ติดตั้งประตูเหล็กม้วน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ (มีปริมาณพื้นที่ประตูไม่น้อยกว่า 17.55 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2559

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง	17.55	เหมารวม		-	-	5,000.00	5,000.00	
2	ประตูเหล็กม้วน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	17.55	ตร.ม.	1,200	21,060.00	-	-	21,060.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				21,060.00		5,000.00	26,060.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายแรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองคำ ศรีประเสริฐ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองคำ ศรีประเสริฐ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๖,๔๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายทองคำ ศรีประเสริฐ แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	186,400.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์	-	
	ป้ายโครงการขนาด 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	186,400.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	186,400.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเวียงเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีหุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว. อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายทองคำ ศรีประเสริฐ แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	139,479.54	46,934.86	186,414.40	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			186,414.40	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			186,400.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลายลำปาง ต่อถนนเดิม (ช่วงบ้านนายทองดำ ศรีประเสริฐ)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	19.20	ลบ.ม.	300	5,760.00	40	768.00	6,528.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	57.60	ลบ.ม.	1,600	92,160.00	204	11,750.40	103,910.40	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ คิด 1/3	12.80	ตร.ม.	165	2,112.00	90	1,152.00	3,264.00	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	38.40	ตร.ม.	-	-	105	4,032.00	4,032.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	384.00	ตร.ม.	27	10,368.00	-	-	10,368.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.178	ตัน	23,831	4,241.92	2,681	477.22	4,719.14	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	2.00	ท่อน	34	68.00	-	-	68.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	34.00	ลิตร	40	1,360.00	5	170.00	1,530.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	21.00	ลบ.ม.	200	4,200.00	40	840.00	5,040.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**120,289.92**		**19,189.62**	**139,479.54**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเวียงเชษ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรรงค์ บุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรากุฬ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๙,๑๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๒๕๙,๑๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย-บาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๙,๑๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายณราวุฒิ มีพุ่ม .....

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตร แบบ ปร.6

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	259,100.00	
2	ประเภทงานอาคาร	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา	-	
	ครุภัณฑ์		
	ป้ายโครงการขัวคราว 1 ป้าย	-	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	259,100.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	259,100.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ บุทะผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว อบต.โพธิ์ไทรงาม

แบบรายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตร

แบบ ปร.5

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ดำเนินการ 30 วัน
ประกันผลงาน 2 ปี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.โพธิ์ไทรงาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3365	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	193,963.34	65,268.67	259,232.01	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
	ครุภัณฑ์				
	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย	0.00		0.00	
	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	0.00		0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ				
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			259,232.01	
	ค่าก่อสร้างที่ใช้ในการสอบราคา			259,100.00	

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีฟุ้ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตร

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 27.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 567 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทราดหยาบรองพื้น	28.35	ลบ.ม.	300	8,505.00	40	1,134.00	9,639.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	85.05	ลบ.ม.	1,600	136,080.00	204	17,350.20	153,430.20	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ ตีค 1/3	2.10	ตร.ม.	165	346.50	90	189.00	535.50	
	3.2 ค่าติดตั้งไม้แบบ	6.30	ตร.ม.	-	-	105	661.50	661.50	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	567.00	ตร.ม.	27	15,309.00	-	-	15,309.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.262	ตัน	23,831	6,243.72	2,681	702.42	6,946.14	
	4.3 ท่อ PVC 6/8"	3.00	ท่อน	34	102.00	-	-	102.00	
5	โฟม	1.0	แผ่น	20	20.00	-	-	20.00	
6	ยางมะตอย	56.00	ลิตร	40	2,240.00	5	280.00	2,520.00	
7	งานไหล่ทาง				-		-	-	
	7.1 ลูกรัง	20.00	ลบ.ม.	200	4,000.00	40	800.00	4,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				172,846.22		21,117.12	193,963.34	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราวุฒิ มีพุ่ม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ว3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม