ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ประมาณ ๙๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณการวันที่ 99 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้	488,000.00	
	หมู่ 4		
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	488,000.00	
สรุป	ราคากลาง	488,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง K1=02.5+0.15*I/Io+0.10*Ci/Co+0.40*Mi+Mo+0.10*Si/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ประเภท อาคาร (ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTER F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		จำนวนเงิน(บาท)	
1	ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้	418,896.18	1.2726	533,087.28	FactorF งานอาคาร
	หมู่ 4				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงาน0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			533,087.28	
	ขอเสนอราคากลางเพียง			488,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง K1=0.25+0.15*Il/Io+0.10*Cl/Co+0.40*Ml+Mo+0.10*Sl/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพงศ มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (ฝพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมาตรรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ แบบ ..... แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประเภทของงาน อาคาร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 99 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ดินถม พร้อมปรับพื้นที่	ลบ.ม.	100.00	58.00	5,800.00	L/S	-	5,800.00	
2	ทรายรองพื้น + ฐาน	ลบ.ม.	11.60	323.00	3,746.80	91.00	1,055.60	4,802.40	
3	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	28.00	1,682.24	47,102.72	498.00	13,944.00	61,046.72	
4	เหล็กเสริม Ø6 มม. ยาว 10ม.	เส้น	140.00	48.00	6,720.00	10.00	1,400.00	8,120.00	
	เหล็กเสริม Ø12 มม. ยาว 10ม.	เส้น	110.00	195.00	21,450.00	24.00	2,640.00	24,090.00	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	30.00	46.73	1,401.90	-	-	1,401.90	
6	ไม้แบบ+เคร่าอัด /ใช้ 5 ครั้ง+ตะปู	ลบ.ฟ.	32.64	575.00	18,768.00	L/S	-	18,768.00	
7	ฉีฐบล็อคท้องตลาด+ปูนก่อ	ตร.ม.	129.47	93.00	12,040.71	60.00	7,768.20	19,808.91	
8	งานฉาบผนัง+เสา	ตร.ม.	259.00	61.76	15,995.84	80.00	20,720.00	36,715.84	
9	เหล็กตะแกงวายเมท Ø4 มล.@.20"	ตร.ม.	136.00	23.36	3,176.96	5.00	680.00	3,856.96	
	โครงหลังคา								
10	หลังคาเมทัลชีส	เมตร	198.00	160.00	31,680.00	50.00	9,900.00	41,580.00	
11	คลอบหัวหลังคาเมทัลชีส	เมตร	17.00	171.00	2,907.00	50.00	850.00	3,757.00	
12	คลอบข้างเมทัลชีส	เมตร	18.00	160.00	2,880.00	L/S	-	2,880.00	
13	น็อตยึดหลังคา	ชุด	500	4.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
14	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8" +ตะปู	เมตร	52.00	100.00	5,200.00	L/S	-	5,200.00	
15	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x4" (ปิดนก)	เมตร	52.00	100.00	5,200.00	L/S	-	5,200.00	
	ยอดยกไป							245,027.73	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ แบบ ..... แบบ บร. 4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประเภทของงาน อาคาร ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							245,027.73	
16	เหล็ก[-100x50x20x2.3 พร้อมทาสีกันสนิม 2 ครั้ง	ท่อน	60.00	523.36	31,401.60	211.00	12,660.00	44,061.60	
17	ฝ้าแผ่นเรียบยิบซัมบอร์ด เคร่าซีลาย ฉาบเรียบ	ตร.ม.	146.00	170.00	24,820.00	75.00	10,950.00	35,770.00	
18	ปิดร่อง ฝ้าแผ่นเรียบ 6 มม.	ตร.ม.	4.20	200.00	840.00	L/S	-	840.00	
19	งานประตูเหล็กม้วน 2.80x3.50 เมตร	ชุด	3	12,000.00	36,000.00	L/S	-	36,000.00	
20	ประตู 1:ประตู 2 ขนาด 0.80x2.00+วงกบ ไม้เนื้อแข็ง บานลูกบิดไม้ลัก	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	
21	หน้าต่าง 1 หน้าต่างกระจกวงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด1.20x2.40 เมตร บ้านเลื่อนคู่+อุปกรณ์ยึดจับ+ล็อค	ชุด	3	3,000.00	9,000.00	L/S	-	9,000.00	
22	หน้าต่าง 2 หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็งบานหน้าต่างไม้ลักคู่+อุปกรณ์	ชุด	2	1,500.00	3,000.00	L/S	-	3,000.00	
23	สะพานไฟ+ตู้บล็อค+สายไฟฟ้าภายใน	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
24	หลอดไฟนีออนตะแกรงฝังคู่ 1x36 w.+สวิทช์	ชุด	14	500.00	7,000.00	L/S	-	7,000.00	
25	ปลั๊ก 3 ตา	ชุด	4	130.00	520.00	50.00	200.00	720.00	
26	สีภายใน+นอก+ฝ้า	ตร.ม.	405	43.77	17,726.85	30.00	12,150.00	29,876.85	
27	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							418,896.18	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประเภทของงาน อาคาร

แบบ ..... แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3

แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							418,896.18	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							418,896.18	

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	418,896.18
ค่าFactor F 1.2726	69,103.82
ค่างานก่อสร้างรวมเป็น	533,087.28
เสนอราคากลางเพียง	488,000.00

ตัวอักษร สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร