ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร SML หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๔๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร SML พร้อมเทคอนกรีตโดยรอบอาคาร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๕,๔๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง พ่วงดี ตำแหน่ง สัสดีอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร SML

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแหน ม.13 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	202,273.38	1.2627	255,410.60	
	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			255,410.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**255,400.00**	
	ตัวอักษร	**(-สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)**			

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารSML

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแหน หมู่ที่ 13 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบของอบต.สากเหล็ก

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	เหล็กกลม 6 มม.	185.00	เส้น	48.75	9,018.75	14.625	2,705.63	11,724.38
2	คอนกรีตสำเร็จ(พร้อมไม้แบบ)	29.00	ลบ.ม.	1,950.00	56,550.00	585	16,965.00	73,515.00
3	กระเบื้องห้องน้ำ	4.00	ตร.ม.	280.00	1,120.00	84	336.00	1,456.00
4	ทรายหยาบปูกระเบื้อง	5.00	ลบ.ม.	380.00	1,900.00			1,900.00
5	ยาแนว	2.00	ถุง	50.00	100.00	15	30.00	130.00
6	อ่างน้ำ(ในห้องน้ำ)	1.00	อ่าง	250.00	250.00			250.00
7	โถชักโครก(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	โถ	2,500.00	2,500.00	200	200.00	2,700.00
8	อ่างล้างมือ(พร้อมกระจกเงา)	1.00	อ่าง	1,200.00	1,200.00	200	200.00	1,400.00
9	เสไฟฟ้า	2.00	ต้น	2,150.00	4,300.00	645	1,290.00	5,590.00
10	ดินถม	12.00	ลบ.ม.	60.00	720.00	18	216.00	936.00
11	รางน้ำรอบอาคาร	32.00	เมตร	260.00	8,320.00	78	2,496.00	10,816.00
12	ลวดตาข่ายกันนก	16.00	ตร.ม.	120.00	1,920.00	36	576.00	2,496.00
13	พัดลมตั้งสามขา	10.00	ตัว	3,400.00	34,000.00			34,000.00
14	พัดลมโคจร 16 นิ้ว	4.00	ตัว	2,100.00	8,400.00			8,400.00
15	ปูกระเบื้องพื้นอาคาร	157.00	ตร.ม.	280.00	43,960.00			43,960.00
16	ปูนซีเมนต์	25.00	ลูก	120.00	3,000.00			3,000.00
	รวมเป็นเงิน							202,273.38
	Factor F							1.2627
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							255,410.60
	ตั้งเบิกจ่ายจริง							255,400.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(-สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)						

*หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7