ม.1 เขาทราย

(ม1) **ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 245
วันที่ 29 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรรณา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาทราย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๔๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ

๓. นายวรทัศน์ เลิศชัยศิลป์ ตำแหน่งนายช่างโยธา เทศบาลตำบลเขาทราย กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรทัศน์ เลิศชัยศิลป์)

ปร4

บัญชีปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ครงการ ก่อสร้างถนน คสล. 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

าณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150เมตร

ป	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานถนน								
	งานปรับพื้นที่เกลี่ยแต่งเรียบ	600.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,000.00	3,000.00	
	งานทรายหยาบรองพื้น	37.50	ลบ.ม.	361.00	13,537.50	91.00	3,412.50	16,950.00	
	งานคอนกรีตสำเร็จรูป	[illegible]	ลบ.ม	1,682.00	151,380.00	220.00	19,800.00	171,180.00	
	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด # 0.20 .× 0.20	600.00	ตร.ม.	30.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	เหล็กกลม ขนาด ø 15 มม.	0.180	ตัน	21,495.00	3,869.10	-	-	3,869.10	
	เหล็กข้ออ้อย ขนาด ø 16 มม.	0.185	ตัน	21,495.00	3,976.58	-	-	3,976.58	
	วัดผูกเหล็ก	12.00	กก.	51.00	612.00	-	-	612.00	
	นค่าแรงไม้แบบ	25.00	ลบ.ม.	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00	
	แบบ	25.00	ลบ.ฟ.	300.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ค้ำประกับ	5.00	ลบ.ฟ.	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
		5.00	กก.	20.00	100.00	-	-	100.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				200,475.18		29,537.50	230,012.68	

.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา) (นางสาวชนตา ภูคา) (นายวัรทัศน์ เลิศชัยศิลป์)

อเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พนักงานราชการ นายช่างโยธา 7 ว.

สรุป รายการประมาณราคาค่าดำเนินการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานถนน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย2 หมู่ที่1

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F(ค่าดำเนินการ-ค่ากำไร-ภาษี)	รวม	หมายเหตุ
ประเภทงาน งานถนน	230012.68	1.3365	307,411.94	
ป้ายโครงการ				
สรุปรวมค่าดำเนินการ			307,411.94	
คิดค่าดำเนินการทั้งสิ้น			307,400.00	
(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวขนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรทัศน์ เลิศชัยศิลป์)
นายช่างโยธา 7 ว.

ม. 2 ขยทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ

๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
รายละเอียด หอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม.ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สถานที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 14 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250W 24V 7A	8	แผง	9,900.	79,200.-	-	-	79,200.-
2.	เครื่องสูบน้ำแบบจมขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	28,500.-	28,500.-	1,000.-	1,000.-	29,500.-
3.	ตู้ควบคุม	1	ชุด	8,500.-	8,500.-	1,500.-	1,500.-	10,000.-
4.	สายไฟฟ้า	2	ม้วน	1,350.-	2,700.-	-	-	2,700.-
5.	เหล็กฉากขนาด 2"	20	เส้น	368.-	7,360.-	110.-	2,200.-	9,560.-
6.	หอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม.	1	ถัง	125,000.-	125,000.-	15,000.-	15,000.-	140,000.-
7.	ฐานรากหอถังเหล็กชนิดตอกเสาเข็ม	1	ฐาน	15,000.-	15,000.-	3,000.-	3,000.-	18,000.-
8.	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	250	ท่อน	140.-	35,000.-	20.-	5,000.-	40,000.-
9.	ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	700	ท่อน	72.-	50,400.-	20.-	14,000.-	64,400.-
10.	ประตูน้ำ ขนาด 2"	1	ตัว	800.-	800.-	100.-	100.-	900.-
	กาวทาท่อท่อ PVC	10	กป	130.-	1,300.-	-	-	1,300.-
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
	Factor F 1.2726							395,560.-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							107,829.-
	ปรับยอด							503,389.-
								500,000.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
ประเภท งานอาคาร
โครงการ ก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม.ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	395,560.-	1.2726	503,380	503,389
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			503,380.-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.-	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ม.3 เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ พัฒนาถนนหมู่บ้าน

สถานที่ ม.๓ บ.ลำประดา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๐,๗๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

แบบประมาณการราคาค่างบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	งานปรับบริเวณ	400	ตร.ม.	-	-	1.50	800.-	800.-
2.	ทรายรองพื้น	15	ลบ.ม.	255	5,415.-	40	600.-	6,015.-
3.	คอนกรีตโครงสร้าง	45	ลบ.ม.	1,682	75,690.-	300	13,500.-	89,190.-
4.	งานเหล็กเสริม							
	ขนาด ∅ 15 มม.	139	ก.ก.	21.49	2,987.11	2.50	347.50	3,334.61
	- เหล็กไวร์เมท	300	ตร.ม.	23.36	7,008.-	5	900.-	7,908.-
	ขนาด ∅ 4 มม. @ 0.20							
	- ลวดผูกเหล็ก	2	ก.ก.	58.41	116.82	-	-	116.82
	ค่าแรงไม้แบบ	30	ตร.ม.	-	-	100	3,000.-	3,000.-
	- ไม้แบบ	4.56	ลบ.ฟ.	692.28	3,156.79	-	-	3,156.79
5.	- ไม้เคร่า	3.42	ลบ.ฟ.	547.07	1,870.97	-	-	1,870.97
	- ตะปู	5	ก.ก.	44.39	221.95.-	-	-	221.95
	โฟม	2	แผ่น	30	60.-	-	-	60.-
	แอสพัสท์ผสมทราย	60	ม.	1	120.-	0.25	15.-	135.-
6.	ลูกรังไหล่ทาง	25	ลบ.ม.	95	2,375.-	40	1,000.-	3,375.-
7.	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					
8.	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							119,184.14
9.	ค่า Factor F = 1.2726							32,489.59
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							151,673.73
	ปรับยอด							150,700.-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (- หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)							150,700.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
ประเภท งานทาง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	119,184.14	1.2726	151,673.73	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ภาษี 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,673.73	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**150,700.-**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 360 ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 493.05 บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ม.3 เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๓ บ.ลำประดา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาวเฉลี่ย ๑๒ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารโรงเรือน

เอียด ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

านที่ หมู่ที่ 3 บ้านลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานฐานราก							
1.	งานขุดดิน	8	ลบ.ม.	-	-	90.-	720.-	720.-
2.	ทรายหยาบรองพื้น	0.5	ลบ.ม.	255	127.50	-	-	127.50
3.	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2	ลบ.ม.	1,635.-	3,270.-	300.-	600.-	3,870.-
4.	เสาสำเร็จขนาด 0.15 x 0.15x4.50	8	ต้น	1,350.-	10,800.-	150.-	1,200.-	12,000.-
5.	เหล็ก RB-12 mm. ตะแกรงกันหลุม	8	เส้น	190.83	1,526.64	22.-	176.-	1,702.64
	งานคานคอดิน							
1.	เหล็ก RB-12 mm.	18	เส้น	190.83	3,434.94	22.-	396.-	3,830.94
2.	เหล็ก RB-6 mm.	21	เส้น	48.75	1,023.75	7.-	147.-	1,170.75
3.	คอนกรีตโครงสร้าง	1.5	ลบ.ม.	1,635.-	2,452.50	300.-	450.-	2,902.50
4.	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	46.-	46.-	-	-	46.-
	งานพื้น คสล.หนา 0.10 m.							
1.	คอนกรีต โครงสร้าง	10	ลบ.ม.	1,635.-	16,350.-	300.-	3,000.-	19,350.-
2.	ทรายหยาบ	12	ลบ.ม.	255	3,060.-	35.-	420.-	3,480.-
3.	ตะแกรง Wrie Mesh # 0.20 m.	98	ตร.ม.	23.36	2,289.28	5.-	490.-	2,779.28
	งานหลังคา							
1.	แผ่นหลังคาเมทัลชีท	112	ตร.ม.	180.-	20,160.-	40.-	4,480.-	24,640.-
2.	ครอบจั่วเมทัลชีท	4	แผ่น	168.-	672.-	-	-	672.-
3.	สกรูยึดเมทัลชีท	650	ตัว	4	2,600.-	-	-	2,600.-
4.	เชิงชายไม้เทียม 8"	44	ม.	115.-	5,060.-	85.-	3,740.-	8,800.-
5.	[-100x50x20x2.3 mm.	24	ท่อน	637.85	15,308.40	-	-	15,308.40
6.	[-75x45x15x2.3 mm.	24	ท่อน	570.10	13,682.40	-	-	13,682.40
7.	ลวดเชื่อม	12	กล่อง	135	1,620	-	-	1,620
8.	ค่าแรงงานเหล็ก	112	ตร.ม.	-	-	100.-	11,200.-	11,200.-
	สีกันสนิม	5	กป.	320.-	1,600.-	-	-	1,600.-
10.	ทินเนอร์	2	กป.	126.-	252.-	-	-	252.-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)							132,354.41

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
ประเภท งานอาคาร
โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเรือน
รายละเอียด ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	132,354.41	1.2726	168,434.22	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ภาษี 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			168,434.22	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**160,000.-**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ป.4 เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ พัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ ม.๔ บ.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๕,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. ๒ สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

งการ พัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ยละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 90.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร

ถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเขาทราย ซ.คลองบง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	งานปรับบริเวณ	450	ตร.ม.	-	-	1.50	675.-	675.-
2.	ทรายรองพื้น	20	ลบ.ม.	255	5,100.-	40	800.-	5,900.-
3.	คอนกรีตโครงสร้าง	54	ลบ.ม.	1,682	90,828.-	300	16,200.-	107,028.-
4.	งานเหล็กเสริม							
	ขนาด ∅ 15 มม.	100.08	ก.ก.	21.49	2,150.71	2.50	250.20	2,400.91
	ขนาด ∅ 16 มม.	142.20	ก.ก.	21.02	2,989.04	2.50	355.50	3,344.54
	- เหล็กไวร์เมท	360	ตร.ม.	23.36	8,409.60	5	1,800.-	10,209.60
	ขนาด ∅ 4 มม. @ 0.20							
	- ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	46.73	233.65	-	-	233.65
	ค่าแรงไม้แบบ	27	ตร.ม.	-	-	100	2,700.-	2,700.-
5.	- ไม้แบบ	7.38	ลบ.ฟ.	692.28	5,109.02	-	-	5,109.02
	- ไม้เคร่า	2.77	ลบ.ฟ.	547.07	1,515.38	-	-	1,515.38
	- ตะปู	6	ก.ก.	44.39	266.34.-	-	-	266.34
	โฟม	2	แผ่น	30	60.-	-	-	60.-
6.	แอสพัสท์ผสมทราย	162	ม.	1	162.-	0.25	40.50	202.50
7.	ลูกรังไหล่ทาง	20	ลบ.ม.	95	1,900.-	40	800.-	2,700.-
8.	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					
9.	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							142,344.94
	ค่า Factor F = 1.2726							38,803.23
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							181,148.17
	ปรับยอด							177,500.-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (- หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)							177,500.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

เภท งานทาง

งการ พัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 90.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร

านที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเขาทราย ซ.คลองบง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

บบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	142,344.94	1.2726	181,148.17	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ภาษี 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			181,148.17	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**177,500.-**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 360 ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 493.05 บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ผ.5 เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ ม.๕ บ.คลองเดื่อ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 105.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองเดื่อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	งานปรับบริเวณ	525	ตร.ม.	-	-	1.50	787.50	787.50
2.	ทรายรองพื้น	21	ลบ.ม.	255	5,355.-	90	1,890.-	7,245.-
3.	คอนกรีตโครงสร้าง	63	ลบ.ม.	1,682	105,966.-	300	18,900.-	124,866.-
4.	งานเหล็กเสริม							
	ขนาด ∅ 15 มม.	116.76	ก.ก.	21.49	2,509.17	2.50	291.90	2,801.07
	ขนาด ∅ 16 มม.	165.90	ก.ก.	21.02	3,487.21	2.50	163.40	3,650.61
	- เหล็กไวร์เมท	420	ตร.ม.	23.36	9,811.20	5	2,100.-	11,911.20
	ขนาด ∅ 4 มม. @ 0.20							
	- ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	46.73	233.65	-	-	233.65
5.	ค่าแรงไม้แบบ	31.50	ตร.ม.	-	-	100	3,150.-	3,150.-
	- ไม้แบบ	9	ลบ.ฟ.	692.28	6,230.52	-	-	6,230.52
	- ไม้เคร่า	3.078	ลบ.ฟ.	547.07	1,683.88	-	-	1,683.88
	- ตะปู	6	ก.ก.	44.39	266.34.-	-	-	266.34
6.	โฟม	2	แผ่น	30	60.-	-	-	60.-
7.	แอสพัสท์ผสมทราย	189	ม.	1	162.-	0.25	40.50	202.50
8.	ลูกรังไหล่ทาง	21	ลบ.ม.	95	1,995.-	40	840.-	2,835.-
9.	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							165,923.27
	ค่า Factor F = 1.3365							45,230.68
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							211,153.95
	ปรับยอด							210,000.-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (- สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน -)							210,000.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

การ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ท งานทาง

ครงการ พัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 105.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองเดื่อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	165,923.27	1.2726	211,153.95	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7 %			-	
	ภาษี ....7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			211,153.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**210,000.-**	
	ตัวอักษร **(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 420 ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 500 บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดสระเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน

สถานที่ ม.๖ บ.หนองจะปราบ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๑,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดสระเก็บน้ำปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๔๓ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

,การ ขุดลอกสระเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน

,ยละเอียด สภาพเดิมปากกว้าง 50.00 ม. ก้นกว้าง 46.00 ม. ยาว 50.00 ม.ก้นยาว 46.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 50.00 ม. ก้นกว้าง 40.00 ม. ยาว 50.00 ม.ก้นยาว 40.00 ม.ลึกเฉลี่ย 5.00 ม.
และขุดขยายเพิ่มปากกว้าง50.00 ม.ก้นกว้าง 40.00 ม. ยาว 20.00 ม.ลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจะปราบ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ขุดดินด้วยเครื่องจักร	10,047	ลบ.ม.	15.50	155,728.-	-	-	155,728.-
2.	ขนย้ายดินรัศมี 1 กม.	8,600	ลบ.ม.	7.00	60,200.-	-	-	60,200.-
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							215,928.-
	Factor F 1.3266							70,522.08
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							286,450.08
	ปรับยอด							281,000.-
	ขอเบิกเพียง 281,000.-บาท (- สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ประเภท งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน

รายละเอียด สภาพเดิมปากกว้าง 50.00 ม. ก้นกว้าง 46.00 ม. ยาว 50.00 ม.ก้นยาว 46.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 50.00 ม. ก้นกว้าง 40.00 ม. ยาว 50.00 ม.ก้นยาว 40.00 ม.ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. และขุดขยายเพิ่มปากกว้าง50.00 ม.ก้นกว้าง 45.00 ม. ยาว 20.00 ม.ลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจะปราบ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	215,928.-	1.3266	286,450.08	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7 %.			-	
	ภาษี .....7 %.			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			286,450.08	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**281,000.-**	
	ตัวอักษร **(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ม.7 เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร

สถานที่ ม.๗ บ.เขาพระ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๗.๕๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ ม. และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๒ ห้อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องน้ำภายในหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 1.50x2.00 ม. จำนวน 2 ห้อง

หมู่ที่ 7 บ้านเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ดินขุด,กลบกลับ	14	ลบ.ม.	-	-	45.-	630.-	630.-
2.	คอนกรีตโครงสร้าง	4	ลบ.ม.	1,635.-	6,540.-	250.-	1,000.-	7,540.-
3.	เหล็กเสริม 0 6มม.	30	เส้น	54.-	1,620.-	8.-	240.-	1,860.-
4.	เหล็กเสริม 012มม.	18	เส้น	211.-	3,798.-	30.-	540.-	4,338.-
5.	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	51.-	255.-	-	-	255.-
6.	ไม้แบบ	7	ตร.ม.	450.-	3,150.-	180.-	1,260.-	4,410.-
7.	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน	26	ตร.ม.	185.-	4,810.-	65.-	1,690.-	6,500.-
8.	ประตูพีวีซี ขนาด 0.70x2.00 ม.	2	ชุด	1,850.-	3,700.-	450.-	900.-	4,600.-
9.	สีรองพื้นปูนใหม่	1	ถัง	1,500.-	1,500.-	500.-	500.-	2,000.-
10.	สีน้ำพลาสติก	1	ถัง	1,650.-	1,650.-	500.-	500.-	2,150.-
11.	งานหลังคา	20	ตร.ม.	-	-	250.-	5,000.-	5,000.-
	-เหล็กกล่อง 2" x 2"	4	ท่อน	485.-	1,940.-	-	-	1,940.-
	-เหล็กกล่อง 2" x 4"	5	ท่อน	650.-	3,250.-	-	-	3,250.-
	-เมททอลชีส หนา0.35 มม.	30	ม.	185.-	5,550.-	-	-	5,550.-
	-ครอบสัน,ครอบข้างเมททอลชีส	14	ม.	80.-	1,120.-	-	-	1,120.-
	-แผ่นกันความร้อนหนา 3 มม.	30	ม.	65.-	1,950.-	-	-	1,950.-
	-ลวดเชื่อม	2	กล่อง	180.-	360.-	-	-	360.-
	-สีกันสนิม(สีเทา)	1	ก.ล.	350.-	350.-	-	-	350.-
12.	งานสุขภัณฑ์							
	-อ่างล้างมือเซรามิกชนิดแขวนผนัง	2	ชุด	1,450.-	2,900.-	250.-	500.-	3,400.-
	-กระจกส่องหน้าขนาด 0.80x1.20ม.	2	บาน	550.-	1,100.-	200.-	400.-	1,500.-
	-สายชำระ	2	ชุด	180.-	360.-	150.-	300.-	660.-
	-ก๊อกน้ำ	2	อัน	140.-	280.-	100.-	200.-	480.-
	-อ่างหินขัด(เล็ก)	2	ลูก	650.-	1,300.-	-	-	1,300.-
	-หัวส้วมชนิดนั่งราบ(แบบราดน้ำ)	2	ชุด	1,800.-	3,600.-	450.-	900.-	4,500.-
	-ตะแกรงท่อน้ำทิ้งที่พื้น ขนาด 02"	2	ชุด	180.-	360.-	100.-	200.-	560.-
13.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง (18วัตต์)	4	จุด	380.-	1,520.-	120.-	480.-	2,000.-
14.	บ่อเกรอะ-บ่อซึม	1	แห่ง	เหมา	2,500.-	เหมา	1,000.-	3,500.-
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							71,703.-
	Factor F = 1.2726							19,546.23
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							91,249.23
	ปรับยอด							90,000.-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (- เก้าหมื่นบาทถ้วน -)							90,000.-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา) (นางสาวชนตา ฦาคา) (นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พนักงานราชการ นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ประเภท งานทาง

โครงการ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

รายละเอียด กว้าง 25.00 เมตร ยาว 25.00 เมตรและกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 707 .50 ตารางเมตร พร้อมลูกรังขอบโดยรอบ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

กำหนดราคากลางวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	189,747.05	1.3365	253,596.93	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ภาษี 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,596.93	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			250,000.-	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 707.50 ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 353.40 บาท/ตร.ม. -				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนดา ภูคา)

พนักงานราชการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ม. ๕ เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๘ บ.เขานกยุง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาวเฉลี่ย ๑๒ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน
รายละเอียด ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม.
สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านเขานกยูง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							159,678.82
1.	งานผนัง							
2.	ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน	18	ตร.ม.	115.-	2,070.-	65.-	1,170.-	3,240.-
3.	ผนังตาข่ายเคร่าเหล็ก.	28	ตร.ม.	850.-	23,800.-	150.-	4,200.-	28,000.-
4.	แผ่นสมาร์ทบอร์ดปิดหน้าจั่ว	3	ตร.ม.	180.-	540.-	100.-	300.-	840.-
	งานประตู-หน่าต่าง							
	ประตูบานเหล็กเลื่อนคู่(1.50x3.00x2)	1	ชุด	12,000.-	12,000.-	1,500.-	1,500.-	13,500.-
	งานทาสี	36	ตร.ม.	-	-	20.-	720.-	720.-
1.	สีรองพื้นปูนใหม่	1	ถัง	1,150.-	1,150.-	-	-	1,150.-
2.	สีน้ำพลาสติก	2	ถัง	1,350.-	2,700.-	-	-	2,700.-
	งานระบบไฟฟ้า							
1.	ไฟนีออน 36 วัตต์	5	ชุด	185.-	925.-	120.-	600.-	1,525.-
2.	สวิทช์	3	จุด	40.-	120.-	80.-	240.-	360.-
3.	ปลั๊ก	4	จุด	40.-	160.-	80.-	320.-	480.-
4.	สายไฟ 2x1.5 sq.mm.	2	ม้วน	1,074.-	2,148.-	-	-	2,148.-
5.	พัดลมเพดาน	2	ชุด	2,000.-	4,000.-	150.-	300.-	4,300.-
6.	อุปกรณ์ไฟฟ้า	1	ระบบ	เหมา	500.-			500.-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)							219,141.82
	Factor F 1.2726							59,738.06
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							278,879.88
	ค่าธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์							-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							278,879.88
	ปรับยอด							277,000.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน

รายละเอียด ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเขานกยูง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	219,141.82	1.2726	278,879.88	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	
4	ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ภาษี 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			278,879.88	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**277,000.-**	
	ตัวอักษร **(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ป.๗ เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

สถานที่ ม.๙ บ.หนองพงษ์ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ซ่อมแซมปรับปรุงแทงค์ประปาหมู่บ้าน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นกรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงแทงค์ประปาหมู่บ้าน
รายละเอียด ปรับปรุงพื้นไม้รับแทงค์น้ำ เปลี่ยนแทงค์น้ำและก่อสร้างราวกันตกโดยรอบ (ขนาด 3.00ม. x 3.00ม.)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองพงษ์ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ไม้เนื้อแข็ง2"x4"x 4.00	27	ท่อน	1,200.-	32,400.-	165.-	4,455.-	36,855.-
2.	น็อตสกรู 4 หุน	170	ตัว	5.-	850.-	-	-	850.-
3.	ราวเหล็กกันตก ∅ 2"สูง1.00ม.	12	ม.	600.-	7,200.-	250.-	3,000.-	10,200.-
4.	แทงค์น้ำ 2,000 ลิตร พร้อม ประสานท่อเข้าระบบประปา	4	ถัง	10,000.-	40,000.-	800.-	3,200.-	43,200.-
5.	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประปา	1	ระบบ	8,500.-	8,500.-	1,500.-	1,500.-	10,000.-
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							101,105.-
	Factor F = 1.2726							29,510.31
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							128,666.22
	ปรับยอด							128,000.-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (- หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)								128,000.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

งานทาง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

กว้าง 22.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382.50 ตารางเมตร พร้อมลูกรังขอบโดยรอบ 0.50 เมตร

หมู่ที่ 9 บ้านหนองพงษ์ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ตามแบบที่กำหนด

10 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				-	
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	107,520.54	1.2726	136,830.63	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7 %			-	
	ภาษี ....7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			136,830.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**132,000.-**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 382.50 ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 345 บาท/ตร.ม. -				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอทับคล้อ ที่...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.ทับคล้อ

ง.๑ เทศบาล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๕๐ พร้อมลูกรังขอบโดยรอบ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ตามแบบ อบต. ตำบลเขาทราย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ

๓. นายวรทัศน์ เลิศชัยศิลป์ ตำแหน่งนายช่างโยธา เทศบาลตำบลเขาทราย กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรทัศน์ เลิศชัยศิลป์)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

รายการ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ละเอียด กว้าง 22.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382.50 ตารางเมตร พร้อมลูกรังขอบโดยรอบ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองพงษ์ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	งานปรับบริเวณ	382.50	ตร.ม.	-	-	1.50	573.75	573.75
2.	ทรายรองพื้น	20	ลบ.ม.	255	5,100.-	90	1,800.-	6,900.-
3.	คอนกรีตโครงสร้าง	39	ลบ.ม.	1,682	65,598.-	300	11,700.-	77,298.-
4.	งานเหล็กเสริม							
	ขนาด ∅ 15 มม.	218.92	ก.ก.	21.49	4,704.69	2.50	547.30	5,251.99
	- เหล็กไวร์เมท	382.50	ตร.ม.	23.36	8,935.20	5	1,912.50	10,847.70
	ขนาด ∅ 4 มม. @ 0.20							
	- ลวดผูกเหล็ก	8	ก.ก.	58.41	467.28	-	-	467.28
5.	ค่าแรงไม้แบบ	8	ตร.ม.	-	-	100	800.-	800.-
	- ไม้แบบ	3.51	ลบ.ฟ.	692.28	2,430.73	-	-	2,430.73
	- ไม้เคร่า	1.96	ลบ.ฟ.	547.07	1,072.25	-	-	1,072.25
	- ตะปู	6	ก.ก.	44.39	266.34.-	-	-	266.34.-
6.	โฟม	5	แผ่น	30	150.-	-	-	150.-
7.	แอสพัสท์ผสมทราย	90	ม.	1	90.-	0.25	22.50	112.50
8.	ลูกรังขอบลานโดยรอบ	10	ลบ.ม.	95	950.-	40	400.-	1,350.-
9.	ป้ายโครงการ							
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							107,520.54
	ค่า Factor F = 1.2726							29,310.09
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							136,830.63
	ปรับยอด							132,000.-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (- หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน -)							132,000.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

งานทาง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

รายละเอียด กว้าง 22.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382.50 ตารางเมตร พร้อมลูกรังขอบโดยรอบ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองพงษ์ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	107,520.54	1.2726	136,830.63	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7 %			-	
	ภาษี .....7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			136,830.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			132,000.-	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 382.50 ตร.ม. - -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 345 บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนะตา ภูคา)

พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ม. 10 เขาทราย

(ม3) **ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๑.๘๕ ตารางเมตร และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๒ ห้อง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.เขาทราย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ

๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	89,233.14	1.07	95,479.47	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก.....0% ระยะเวลาการก่อสร้าง.....30 วัน
	รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน			95,479.47	
	ปรับลดลงเหลือ			95,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

พนักงานราชการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
งานก่อสร้างห้องน้ำ								
งานปรับพื้นที่								
ดินขุดพร้อมถมกลับ	3.16	ลบ.ม.	0.00	0.00	145	458.77	458.77	
งานโครงสร้าง								
คอนกรีต 1:2:4	4.28	ลบ.ม.	1,682.00	7,193.58	435	1,860.41	9,053.99	
คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,588.00	635.20	395	158.00	793.20	
[illegible]ยหยาบ	1.65	ลบ.ม.	361.00	595.65	90	148.50	744.15	
เหล็ก DB 12 มม.	182.92	กก.	21.02	3,845.06	3	548.77	4,393.83	
เหล็ก RB 9 มม.	5.55	กก.	21.96	121.94	3	16.66	138.60	
เหล็ก RB 6 มม.	26.95	กก.	21.96	591.91	3	80.86	672.78	
ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.	6.46	กก.	58.41	377.50	0	0.00	377.50	
ไม้แบบทั่วไป	24.70	ตร.ม.	200.00	4,940.00	130	3,211.00	8,151.00	
ไม้เคร่ายึดแบบ	7.41	ลบ.ฟ.	250.00	1,852.50	0	0.00	1,852.50	
ตะแกรงเหล็กไวเมท 4มม.@25#	25.00	ตร.ม.	20.56	514.00	5	125.00	639.00	
ตะปู	6.18	กก.	44.39	274.11	0	0.00	274.11	
งานโครงสร้างหลังคา								
กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 ม.	64.00	แผ่น	51.40	3,289.60	10	640.00	3,929.60	
ครอบโค้งกระเบื้องลอนคู่	13.00	แผ่น	51.40	668.20	10	130.00	798.20	
เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	5.00	ท่อน	570.00	2,850.00	150	750.00	3,600.00	
เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	8.00	ท่อน	637.55	5,100.40	180	1,440.00	6,540.40	
เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	18.00	ม.	100.00	1,800.00	60	1,080.00	2,880.00	
ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	18.00	ม.	80.00	1,440.00	0	0.00	1,440.00	
[illegible]กระเบื้องหลังคา	77.00	ตัว	4.21	324.17	0	0.00	324.17	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา) (นางสาวชนตา ภูคา) (นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พนักงานราชการ นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

งานพื้น								
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8X8 นิ้ว	8.00	ตร.ม.	220.00	1,760.00	140	1,120.00	2,880.00	
(รวมปูนทราย)								
พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	17.00	ตร.ม.	75.00	1,275.00	60	1,020.00	2,295.00	
งานผนัง								
ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	34.16	ตร.ม.	130.00	4,440.80	80	2,732.80	7,173.60	
ฉาบปูนเรียบ	68.32	ตร.ม.	60.00	4,099.20	80	5,465.60	9,564.80	
ผิวผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8"X8"	24.31	ตร.ม.	240.00	5,834.40	130	3,160.30	8,994.70	
งานสี								
ทาสีกันสนิม(ทา 2 ครั้ง)	7.50	ตร.ม.	45.00	337.50	30	225.00	562.50	
ทาสีน้ำพลาสติก	44.01	ตร.ม.	45.00	1,980.45	30	1,320.30	3,300.75	
งานระบบสุขภิบาล+ไฟฟ้า								
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1000 ลิตร	1:00	ตร.ม.	3,500.00	3,500.00	500	500.00	4,000.00	
ถังซีเมนต์ขนาด 1.00 ม. สูง 0.50 ม.	4.00	อัน	200.00	800.00	150	600.00	1,400.00	
งานระบบท่อ+ไฟฟ้า	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	0	0.00	2,000.00	
สรุปราคาค่างานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ				62,441.17		26,791.97	89,233.14	
รวมราคาค่าวัสดุ - แรงงาน				62,441.17		26,791.97	89,233.14	บาท
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)	แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทสิบสี่สตางค์							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

พนักงานราชการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

บัญชีปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานลานคสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่10

ปริมาณงาน ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ พท.ไม่น้อยกว่า 401.85 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานลานคสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่10								
1	งานปรับพื้นที่เกลี่ยแต่งเรียบ	401.85	ตร.ม.	-	-	5.00	2,009.25	2,009.25	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	50.23	ลบ.ม.	361.00	18,133.48	91.00	4,571.04	22,704.53	
3	งานคอนกรีตสำเร็จรูป	60.28	ลบ.ม.	1,682.00	101,386.76	436.00	26,280.99	127,667.75	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด # 0.20 ". 0.20	401.85	ตร.ม.	30.00	12,055.50	-	-	12,055.50	
5	งานค่าแรงไม้แบบ	28.00	ลบ.ม.	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
6	ไม้แบบ	14.00	ลบ.ฟ.	674.00	9,436.00	-	-	9,436.00	
7	ไม้ไคร่าประกับ	4.20	ลบ.ฟ.	674.00	2,830.80	-	-	2,830.80	
8	ตะปู	4.20	กก.	44.00	184.80	-	-	184.80	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				144,027.34		36,585.28	180,612.62	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา) (นางสาวชนตา ภูคา) (นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พนักงานราชการ นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

สรุป รายการประมาณราคาค่าดำเนินการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่10

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F(ค่าดำเนินการ-ค่ากำไร-ภาษี)	รวม	หมายเหตุ
ประเภทงาน ก่อสร้างคสล.เอนกประสงค์	180612.62	1.3365	241,388.77	
ป้ายโครงการ			3,000.00	
			-	
สรุปรวมค่าดำเนินการ			244,388.77	
คิดค่าดำเนินการทั้งสิ้น			244,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสี่พัน บาท)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา) (นางสาวชนตา ภูคา) (นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พนักงานราชการ นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ผ. 11 เขาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุภายในหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ

๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

อาคารเก็บวัสดุภายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.
หมู่ที่ 11 บ้านวังหินเพลิง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ยการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
	จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
							90,852.94
ฉาบปูน	75	ตร.ม.	115.-	8,625.-	65.-	4,875.-	13,500.-
ล็อคช่องลม	9	ตร.ม.	85.-	765.-	45	405.-	1,170.-
ตู-หน่ต่าง							
ม้วนทึบ (3.80x3.50)	1	ชุด	12,000.-	12,000.-	1,500.-	1,500.-	13,500.-
ทาสี	150	ตร.ม.	-	-	20.-	3,000.-	3,000.-
ร่องพื้นปูนใหม่	1	ถัง	1,150.-	1,150.-	-	-	1,150.-
น้ำพลาสติก	2	ถัง	1,350.-	2,700.-	-	-	2,700.-
วมวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)							125,872.94
Factor F 1.2726							34,312.96
วมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							160,185.90
ปรียอด							150,000.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

แบบ ปร.5

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ที่ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

งานอาคาร

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุภายในหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.

ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านวังหินเพลิง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ตามแบบที่กำหนด

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	125,872.94	1.2726	160,185.90	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ภาษี 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			160,185.90	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**150,000.-**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ส. 13 เขาทราย

(ม3) **ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกาะแก้วลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 20.00 ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวชนตา ภูคา ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ

๓. นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนตา ภูคา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน
รายละเอียด ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 20.00 ม.
สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านเกาะแก้วลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานฐานราก							
1.	งานขุดดิน	12	ลบ.ม.	-	-	90.-	540.-	540.-
2.	ทรายหยาบรองพื้น	0.5	ลบ.ม.	255	180.-	-	-	180.-
3.	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.	1,635.-	4,905.-	300.-	900.-	5,805.-
4.	เสาสำเร็จขนาด 0.15 x 0.15x4.50	6	ต้น	1,350.-	8,100.-	150.-	900.-	9,000.-
5.	เสาสำเร็จขนาด 0.15 x 0.15x3.50	6	ต้น	1,050	6,300.-	150.-	900.-	7,200.-
6.	เหล็ก RB-12 mm. ตะแกรงก้นหลุม	12	เส้น	190.-	2,280.-	22.-	264.-	2,544.-
	งานคานคอดิน							
1.	เหล็ก RB-12 mm.	32	เส้น	190.-	6,080.-	22.-	704.-	6,784.-
2.	เหล็ก RB-6 mm.	50	เส้น	48.-	2,400.-	7.-	350.-	2,750.-
3.	คอนกรีตโครงสร้าง	4	ลบ.ม.	1,635.-	6,540.-	300.-	1,200.-	7,740.-
4.	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	46.-	920.-	-	-	920.-
	งานพื้น คสล.หนา 0.10 m.							
1.	คอนกรีต โครงสร้าง	18	ลบ.ม.	1,635.-	29,430.-	300.-	5,400.-	34,830.-
2.	ทรายหยาบ	12	ลบ.ม.	255	3,060.-	35.-	420.-	3,480.-
3.	ตะแกรง Wrie Mesh # 0.20 m.	180	ตร.ม.	23.36	4,204.80	5.-	900.-	5,104.80
	งานหลังคา							
1.	แผ่นหลังคาเมทัลชีท	200	ตร.ม.	180.-	36,000.-	40.-	8,000.-	44,000.-
2.	ครอบจั่วเมทัลชีท	35	แผ่น	168.-	5,880.-	-	-	5,880.-
3.	สกรูยึดเมทัลชีท	850	ตัว	4	3,400.-	-	-	3,400.-
4.	ตะเข้ราง	10	ม.	180	1,800.-	100.-	1,000.-	2,800.-
5.	เชิงชายไม้เทียม 8"	80	ม.	115.-	9,200.-	85.-	6,800.-	16,000.-
6.	[-100x50x20x2.3 mm.	20	ท่อน	637.85	12,757.-	-	-	12,757.-
7.	[-75x45x15x2.3 mm.	40	ท่อน	570.10	22,804.-	-	-	22,804.-
8.	ลวดเชื่อม	20	กล่อง	135	2,700	-	-	2,700.-
9.	ค่าแรงงานเหล็ก	200	ตร.ม.	-	-	100.-	20,000.-	20,000.-
10.	สีกันสนิม	6	กป.	320.-	1,920.-	-	-	1,920.-
	ทินเนอร์	2	กป.	126.-	252.-	-	-	252.-
	รวมยอดยกไป							**219,390.80**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ปร.4

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน
รายละเอียด ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 20.00 ม.
สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านเกาะแก้วลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							**219,390.80**
1.	งานผนัง							
2.	ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน	164	ตร.ม.	115.-	18,860.-	65.-	10,660.-	29,520.-
3.	ผนังบล็อคช่องลม	10	ตร.ม.	85.-	850.-	45.-	450.-	1,300.-
4.	ผนังเหล็กดัด	50	ตร.ม	900.-	45,000.-	250.-	12,500.-	.-
5.	แผ่นสมาร์ทบอร์ดปิดหน้าจั่ว	3	ตร.ม.	180.-	540.-	100.-	300.-	840.-
	งานฝ้าเพดาน							
	ยิปซั่มฉาบเรียบโครงเคร่าสำเร็จรูป	32	ตร.ม.	165.-	5,280.-	85.-	2,720.-	8,000.-
	งานประตู-หน่าต่าง							
1.	ประตูบานเหล็กเลื่อนคู่(2.00x3.50x2)	1	ชุด	15,000.-	15,000.-	1,500.-	1,500.-	16,500.-
2.	ประตูบานเหล็กเลื่อนเดี่ยว(2.00x3.50)	1	ชุด	8,000.-	8,000.-	800.-	800.-	8,800.-
3.	ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม(0.90x2.00)	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	500.-	500.-	3,500.-
4.	หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่กรอบอลูมิเนียม (1.10x2.00)	5	ชุด	3,500.-	17,500.-	400.-	2,000.-	19,500.-
	งานทาสี	320	ตร.ม.	-	-	20.-	6,400.-	6,400.-
1.	สีรองพื้นปูนใหม่	3	ถัง	1,150.-	3,450.-	-	-	3,450.-
2.	สีน้ำพลาสติก	4	ถัง	1,350.-	5,400.-	-	-	5,400.-
	งานระบบไฟฟ้า							
1.	ไฟนีออน 36 วัตต์	9	ชุด	185.-	1,665.-	120.-	1,080.-	2,745.-
2.	สวิทช์	5	จุด	40.-	200.-	80.-	400.-	600.-
3.	ปลั๊ก	5	จุด	40.-	200.-	80.-	400.-	600.-
4.	สายไฟ 2x1.5 sq.mm.	2	ม้วน	1,074	2,148.-	-	-	2,148.-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)							328,693.80
	Factor F 1.2726							89,601.92
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							418,295.72
	ค่าธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์							-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							418,295.72
	ปรับยอด							355,000.-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
ประเภท งานอาคาร
โครงการ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน
รายละเอียด ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 20.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านเกาะแก้วลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	328,693.80	1.2726	418,295.72	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	
4	ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ภาษี 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			418,295.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**355,000.-**	
	ตัวอักษร **(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
ประเภท งานอาคาร
โครงการ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน
รายละเอียด ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 20.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านเกาะแก้วลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	328,693.80	1.2726	418,295.72	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	
4	ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7..%			-	
	ภาษี ....7..%			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			418,295.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**355,000.-**	
	ตัวอักษร **(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม. -				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายราเชนทร์ สร้อยอุทา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนตา ภูคา)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง)
นักบริหารงานช่าง อบต.เขาทราย