รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	42,020	1.2726	53,474	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			53,474	
	คิดเป็นเงินประมาณ			53,400	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร		**(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 440/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าปรับพื้นที่	163	ตร.ม.	0	0	1.64	267	267	
2	ทรายหยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	255	2,040	30	240	2,280	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	17	ลบ.ม.	1,682	28,594	306	5,202	33,796	
4	งานเหล็กเสริม	0	กก.	0	0	0	0	0	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	163	ตร.ม.	23	3,749	5	815	4,564	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	54	ม.	0	0	20.60	1,112	1,112	
6	งานขัดมันแต่งหน้าปูน	163	ตร.ม.	40	6,520	40	6,520	13,040	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**34,383**		**7,637**	**42,020**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ ไมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน