# รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

**ประเภทงาน** ก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

**เจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

**แบบเลขที่** แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 3 แผ่น

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

**ประมาณการ เมื่อวันที่** 25 **เดือน** ธันวาคม **พศ.** 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท | Factor F. | รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | 365,494 | 1.2726 | 465,127 | |
| | ( ค่างานต้นทุน ) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.... | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.... | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | **ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | 465,127 | |
| | **คิดเป็นเงินประมาณ** | | | 465,000 | (ตัดเศษ) |
| | **ตัวอักษร** | | | **สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน** | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 431/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1 | **งานปรับพื้นที่** | 992 | ตร.ม. | 0 | 0 | 2 | 1,984 | 1,984 | |
| 2 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | 2.1 ทรายหยาบรองพื้น | 44 | ลบ.ม. | 361 | 15,884 | 30 | 1,320 | 17,204 | |
| | 2.2 คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4 | 131 | ลบ.ม. | 1,682 | 220,342 | 205 | 26,855 | 247,197 | |
| | 2.3ค่าแรงงานเหล็กเสริม | 152 | กก. | 0 | 0 | 2.8 | 426 | 426 | |
| | เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 870 | ตร.ม. | 23 | 20,010 | 5 | 4,350 | 24,360 | |
| | เหล็ก DB ø 16 มม. | 11 | เส้น | 291 | 3,201 | 0 | 0 | 3,201 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 5 | กก. | 60 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 3 | **งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน** | | | | | | | | |
| | ไม้แบบ | 9 | ตร.ม. | 267 | 2,403 | 0 | 0 | 2,403 | |
| | ค่าแรงประกอบไม้แบบ | 25 | ตร.ม. | 0 | 0 | 80 | 2,000 | 2,000 | |
| | ตะปู | 5 | กก. | 44 | 220 | 0 | 0 | 220 | |
| 4 | **แอสฟัล/ยางมะตอย** | 90 | เมตร | 3.75 | 338 | 12.07 | 1,086 | 1,424 | |
| 5 | **งานพื้นผิว** | | | | | | | | |
| | งานขัดมันพื้น | 870 | ตร.ม. | 40 | 34,800 | 30 | 26,100 | 60,900 | |
| 7 | **ลูกรังไหล่ทางขึ้น** | 19 | ลบ.ม. | 204 | 3,876 | 0 | 0 | 3,876 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรง** | | | | | | | 365,494 | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
( นายปัญญา ใจแปง )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
( นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์ )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังกะโชติ)
ผอ.กองช่างอบต.ทับหมัน