สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 2135
วันที่ 2 เม.ย. 2557
เวลา.....

ที่ กษ.๐๓๑๑.๐๘/ ๓๕๗

โครงการชลประทานพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาคลองบอระเพ็ด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตจร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลเสนอร่าง TOR โครงการพัฒนาคลองบอระเพ็ด (แก้ไขคำวิจารณ์) จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ โครงการชลประทานพิจิตร ได้รับจัดสรรสนับสนุนงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ โครงการพัฒนาคลองบอระเพ็ด ที่ตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยพุก ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาแล้ว และเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการชลประทานพิจิตร ได้นำประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณะชนวิจารณ์ตามระเบียบ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์แต่อย่างใดเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ แสงมณี)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร

หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานพิจิตร
โทร. ๐๕๖-๖๑๒๕๑๘ ต่อ ๑๒๗



ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน	โครงการชลประทานพิจิตร
ชื่อเรื่อง	โครการพัฒนาคลองบอระเพ็ด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น	-
ราคากลางก่อสร้าง	32,818,381.94 บาท.
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้	0.00 บาท.
อีเมล์แอดเดรส	pijit_rid@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์	056-612518 ต่อ 103
ที่อยู่ของหน่วยงาน	โครงการชลประทานพิจิตร ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

ฉบับที่	ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (TOR)	วันที่ประกาศ	วันสิ้นสุด	ผู้บันทึก
1	เอกสารแนบ TOR (admin/tor_doc/0700300047_C_12032014142634_e1c58.pdf) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (admin/tor_doc/0700300047_C_12032014142634_a84e1_tbbudget.pdf) รายละเอียดราคากลาง (admin/tor_doc/0700300047_C_12032014142634_4d5e3_refprice.pdf)	12 มี.ค. 2557	17 มี.ค. 2557	นางวัชรี คันธี
2	เอกสารแนบ TOR (admin/tor_doc/0700300047_C_28032014112921_09400.pdf) (แก้ไขจากคำวิจารณ์) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (admin/tor_doc/0700300047_C_28032014112921_43dd9_tbbudget.pdf) รายละเอียดราคากลาง (admin/tor_doc/0700300047_C_28032014112921_3cf8e_refprice.pdf)	28 มี.ค. 2557	31 มี.ค. 2557	นางวัชรี คันธี

ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 12-03-2557 โดย นางวัชรี คันธี
โครงการชลประทานพิจิตร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิมพ์หน้านี้ ปิดหน้านี้

ค้นหาอีเมล

โฟลเดอร์

กล่องขาเข้า 929

อีเมลขยะ 1

แบบร่าง 31

ส่ง

ลบ

แฟ้มเก็บงาน

สร้างโฟลเดอร์

มุมมอง: ทั้งหมด

จัดเรียงตาม

ทีม Hotmail	การตั้งค่าสถานะเพื่อแสดงข้อความไว้ที่ดั...	15/12/2554
ถูกตั้งค่าสถานะ 1 | ซ่อน		
Facebook	โครงการชลประทาน คุณมี 1 ข้อความ	31/3/2557
Facebook	โครงการชลประทาน คุณมี 1 ข้อความ	30/3/2557
Facebook	วันเกิดของ Nipat Youngrod กำลังจะมาถึง	30/3/2557
Facebook	กลับเข้าใช้ Facebook อีกครั้ง	28/3/2557
Facebook	โครงการชลประทาน คุณมี 1 ข้อความ แล...	27/3/2557
Facebook	การอัพเดตหน้าประจำสัปดาห์ของคุณ	26/3/2557
Nipon Duangdara	FW: รายงานการเบิกจ่าย 17-21 มีนาคม 2...	26/3/2557
Facebook	เสริมศรี แดงแสง ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ไปยัง...	25/3/2557
somkid_tkr@yahoo.com	Colossa I?	24/3/2557
Facebook	โครงการชลประทาน คุณมี 1 ข้อความ แล...	23/3/2557
Nipon Duangdara	FW: รายงาน 10 - 14 มีนาคม 2557	22/3/2557
OneDrive	OneDrive ช่วยให้การแชร์เป็นเรื่องง่ายขึ้น	21/3/2557
Facebook	คุณรู้จัก Surisa Nangkwuck, ศิษย์ ขุนแผน...	21/3/2557
Facebook	การอัพเดตหน้าประจำสัปดาห์ของคุณ	19/3/2557
Facebook	Nipon Duangdara ได้แชร์รูปภาพ: "เข้าท่...	19/3/2557
Windows	สิ้นสุดการสนับสนุน Windows XP	18/3/2557
Facebook	โครงการชลประทาน คุณมี 248 คำร้องขอ	17/3/2557

TH MSN



อัพเดทข่าวบันเทิง ได้ที่ MSN บันเทิง

TH MSN



ไม่พลาดข่าวสำคัญ วงการบันเทิงไทย และฮอลลีวูด คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ในการใช้ Outlook.com ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ การอัปเกรดจะใช้เวลาเพียง 2-3 นาที

อัปเกรด

ไม่ต้องแสดงอี

AdChoices