ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 03149
วันที่ - 9 เม.ย. 2557
เวลา

ที่ พจ ๕๒๐๐๓/ ๑๐๓๖

สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
๕๘๖ ถนนบุษบา พจ ๖๖๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๕๗

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 2333
วันที่ - 9 เม.ย. 2557
เวลา

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา)

อ้างถึง หนังสือที่ พจ.๕๒๐๐๓/๘๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล. ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิจิตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิจิตร ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒ จึงขอส่งประกาศมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร ๐-๕๖๖๑-๓๐๙๐
โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๒๑๒๔



ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.

ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒

ตามที่เทศบาลฯ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ความยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕ เมตร บ่อพักจำนวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิจิตร เลขที่ ๙/๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจากประกาศสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว ไม่มีผู้มาขอซื้อเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ - ๘ เม.ย. ๒๕๕๗

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร