ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ ๐๓๑๕๔
วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๗
เวลา

ที่ พจ ๕๒๐๐๓/๑๐๙๑

สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
๕๘๖ ถนนบุษบา พจ ๖๖๐๐๐

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ ๒๓๓๐
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗
เวลา

๘ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือที่ พจ.๕๒๐๐๓/๘๘๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล. ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิจิตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา จัดส่งประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา และประกวดราคาให้จังหวัดทราบภายใน ๓ วัน นั้น

เทศบาลเมืองพิจิตร ได้ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒ จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร ๐-๕๖๖๑-๓๐๙๐
โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๒๑๒๔



ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.
ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๒

ตามที่เทศบาลฯ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ความยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕ เมตร บ่อพักจำนวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิจิตร เลขที่ ๙/๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจากประกาศสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว ไม่มีผู้มาขอซื้อเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ - ๘ เม.ย. ๒๕๕๗

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร