ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ ..... ๑๑๒๐๖ ....
วันที่ 17 พ.ย. 2557
เวลา.....

เผยแพร่ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 16
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗
ผู้นำพ์ พรนภ

ที่ พจ ๕๒๐๐๓/ ๕๖๐๕

สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
๕๘๖ ถนนบุษบา พจ ๖๖๐๐๐

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่.....
วันที่ ๑๗ พ.ย. 2557
เวลา.....

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา)

อ้างถึง หนังสือที่ พจ.๕๒๐๐๓/๓๒๐๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล. ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิจิตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิจิตร ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๔ จึงขอส่งประกาศมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร ๐-๕๖๖๑-๓๐๙๐
โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๒๑๒๔



ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.
ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ครั้งที่ ๔

ตามที่เทศบาลฯ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี ความยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕ เมตร บ่อพักจำนวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิจิตร เลขที่ ๙/๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจากประกาศสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว ไม่มีผู้มาขอซื้อเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. 2557

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร