

ที่ คค ๐๖๑๙.๔/๓ ๒ ๕ ๙

แขวงการทางพิจิตร กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

พิมพ์ใน www.ph... ...แล้ว
เลขที่รับ 46
วันที่ 19 พ.ย. 57
ผู้พิมพ์ พรรณ

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 11417
วันที่ .....
เวลา .....

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิดประกาศ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยแขวงการทางพิจิตร ได้ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ พจ.E-๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากระบุเวลาเสนอราคาคลาดเคลื่อนในประกาศ จากเดิม เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนเป็น เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อได้โปรดปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 6725
วันที่ 19 พ.ย. 2557
เวลา 12-05 น.

จึงเรียนมาเพื่อปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรวัต บุบผะศิริ)
ผู้อำนวยการแขวงการทาง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแขวงการทางพิจิตร

งานพัสดุและสัญญา
โทร. ๐๕๖-๖๐๘๖๐๐ ต่อ ๑๕



ประกาศ แขวงการทางพิจิตร กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเลขที่ พจ.E-๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวดง - ยางสามต้น ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๒+๔๒๑

โดยกำหนดขายเอกสารตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองประกวดราคาจ้างในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร และกำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. นั้น

แขวงการทางพิจิตร ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการเสนอราคา เนื่องจากระบุเวลาเสนอราคาคลาดเคลื่อนในประกาศ จากเดิม เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนเป็น เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเรวัต บุบผะศิริ)
ผู้อำนวยการแขวงการทาง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแขวงการทางพิจิตร