พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 532
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘
ผู้รับเผ่ ๑๓

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 3499
วันที่ 24 มิ.ย. 2558
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เขตท้องที่จังหวัดพิจิตร โทร ๐ ๕๖๖๑ ๙๖๑๔

ที่ พล ๐๐๐๔.๐๔/ **วันที่** ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑.ความเดิม

จังหวัดพิจิตร ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.ข้อกฎหมาย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ข้อ ๔ กำหนดให้การจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างที่มูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ฯ ดำเนินการตามระเบียบนี้ และข้อ ๘ (๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุตามข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ เมื่อขอบเขตงานดังกล่าวได้รับอนุมัติแล้ว ให้นำสาระสำคัญ ที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ฯ

๓.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference :TOR) และร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๖๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตามแบบไว้ในวงเงิน ๕,๐๐๓,๖๗๑.๙๑ บาท (ห้าล้านสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) เป็นเกณฑ์ในการกำหนด รายละเอียดแนบท้ายนี้

๔.ข้อเสนอ

๔.๑ เสนอร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

/๔.๑นำร่าง....

๔.๑ นำร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) และร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานจังหวัดพิจิตร (www.phichit.go.th) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังสำนักงานจังหวัดพิจิตรโดยเปิดเผยตัวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายประมาณ อาจสาริกรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางจันทร์เพ็ญ พูญทัศน์)
ครู คศ.๓ ชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางศาสนาและโบราณสถาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมของประชาชนในจังหวัดพิจิตร โดยโอนจัดสรรให้กับสำนักงานจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมบริเวณวัดเขารูปช้าง

๒.๒ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเพิ่มมากขึ้น

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

๒.๔ เพื่อให้บริเวณวัดเขารูปช้างมีทัศนียภาพที่สวยงาม

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑งานปรับปรุงบันได (ขยาย) ทำชานพักและที่นั่ง ดำเนินการดังนี้

- รื้อราวบันไดเดิมพร้อมขนทิ้ง ปรับพื้นที่ (สกัดหิน) ขยายความกว้างบันได้เดิมพร้อมปรับแนวลาดเอียงบันได ทำราวบันไดพร้อมที่นั่งพักและชานพักคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบกำหนด

๔.๒ งานติดตั้งเสาไฟ LED บันไดทางขึ้น ดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งเสาประติมากรรมสูง ๔.๕๐ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ๖๐ วัตต์ (บันไดทางขึ้นช่วงด้านล่าง) พร้อมระบบควบคุม ตามแบบแปลนและรายละเอียดกำหนด
- ติดตั้งเสาประติมากรรมสูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ๖๐ วัตต์ (บันไดทางขึ้นช่วงด้านบน) พร้อมระบบควบคุม ตามแบบแปลนและรายละเอียดกำหนด
- ติดไฟประดับตามแนวราวตัวมังกรราวบันไดทางขึ้นช่วงด้านล่าง ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร
- เดินสายเมนพร้อมร้อยท่อวางระบบไฟขึ้นยอดเขา ความยาว ๒๕๐ เมตร

๔.๓ งานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบประปา ดำเนินการดังนี้

- รื้อโถส้วมเดิม รื้อพื้นกระเบื้องเดิม
- วางถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร พร้อมระบบท่อน้ำเสีย
- เดินท่อน้ำดีและน้ำเสีย
- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒"x๑๒" ทาสีน้ำพลาสติกอะคลีลิค ทำฝ้ายิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบฉาบรอยต่อหนา ๙ มิลลิเมตร
- ติดพัดลมดูดอากาศขนาด ๑๒" จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งระบบปั๊มน้ำพร้อมเดินท่อใส่ถังเก็บ
- ทำแผงกั้น

๔.๔ งานปูกระเบื้องพื้นและปรับปรุงรั้วบริเวณลานรอยพระพุทธบาท ดำเนินการดังนี้

- สกัดหน้าพื้นเดิม เทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับพื้นเดิม
- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒"x๑๒" จำนวน ๓๕๐ ตารางเมตร
- ปรับปรุงรั้วบริเวณลานรอยพระพุทธบาท

๔.๕ งานติดไฟส่องย้อมหินเขารูปช้าง ดำเนินการดังนี้

- ติดโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด ๕๐ วัตต์ พร้อมเดินสายและระบบควบคุม จำนวน ๘ ชุด

๔.๖ งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้ประดับ ดำเนินการดังนี้

- ทำการปรับพื้นที่ ลงทรายถมและดินผสมเพื่อปลูกต้นไม้
- ไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น ความสูงโคนถึงคอ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- ไม้ยืนต้น (ไม้มงคล) ความสูงโคนถึงคอ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- ไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น ความสูงโคนถึงคอ ๒.๕๐ – ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ไม้ประดับ ความสูง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ทรงพุ่ม ๐.๔๐ – ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- ไม้ใบคลุมดิน ความสูง ๐.๑๕ – ๐.๒๕ เมตร ทรงพุ่ม ๐.๑๕ – ๐.๒๕ เมตร จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น
- หินประดับธรรมชาติ จำนวน ๔ ชุด
- ผู้รับจ้างต้องทำการดูแลต้นไม้ ใส่ปุ๋ย กำจัดศัตรูพืช และทำการตัดแต่งต้นไม้ จำนวน ๓ เดือน หลังจากส่งมอบงาน

๔.๗ งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทำลานด้านบนยอดเขา ดำเนินการดังนี้

- ทำการปรับพื้นที่พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๕๐ ตารางเมตร
- ทำที่นั่งพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒๐ เมตร

๔.๘ งานทำป้ายบอกประวัติจุดต่างๆ ดำเนินการดังนี้

- ทำป้ายบอกประวัติ ทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทพร้อมข้อความ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ชุด พร้อมเสาเหล็กกล่องกัลวาไนท์และฐานราก

๕. ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง โดยค่าจ้างและการจ่ายเงินแบ่งเป็นดังนี้

<u>งวดที่ ๑</u> คิดเป็นร้อยละ..๒๐...ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา...๑๓๐..วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

- ทำงานปรับปรุงบันได (ขยาย) ทำชานพักและที่นั่ง แล้วเสร็จ
- ทำงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทำลานด้านบนยอดเขา แล้วเสร็จ

<u>งวดที่ ๒</u> คิดเป็นร้อยละ..๑๕...ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา...๕๐..วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

- ทำงานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบประปา แล้วเสร็จ
- ทำงานปูกระเบื้องพื้นและปรับปรุงรั้วบริเวณลานรอยพระพุทธบาท แล้วเสร็จ

<u>งวดที่ ๓</u> คิดเป็นร้อยละ..๑๕..ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา...๓๐..วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

- ทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ

<u>งวดที่ ๔</u> คิดเป็นร้อยละ..๕๐...ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา...๓๐..วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

- ทำงานติดตั้งเสาไฟประติมากรรมพร้อมเดินสายไฟและระบบควบคุม แล้วเสร็จ
- ทำงานติดไฟส่องย้อมหินเขารูปช้าง แล้วเสร็จ
- ทำงานป้ายบอกประวัติจุดต่างๆ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- และงานอื่นๆ ตามแบบกำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ

๗. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง

๗.๑ เงินงบประมาณโครงการฯ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลาง จำนวน ๕,๐๐๓,๖๗๑.๙๑ บาท (ห้าล้านสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

๘. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหาย เป็นระยะเวลา ๒ ปี

๙. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยใช้สูตร

$K = 0.๒๕ + 0.๑๕It/Io + 0.๑๐Ct/Co + 0.๔๐Mt/Mo + 0.๑๐St/So$

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

๑๑. สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑) ทางไปรษณีย์: ส่งถึง ประธานคณะกรรมการร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
บริเวณวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
สำนักงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒) โทรศัพท์ : ๐-๕๖๖๑-๒๓๑๙

๓) โทรสาร : ๐-๕๖๖๑-๒๓๑๙

๔) Email Address : phichit.go.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานจ้างดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประมาณ อาจสาริกรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจันทร์เพ็ญ พูญทัศน์)
ครู คศ.๓ ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ