3

พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 242
วันที่ 21 มิ.ย. 59
เวลา พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนพญานาค, ถนนนรินทร์รักษ์, ถนนนาคเรศน์ ชุมชนวัดชัยมงคล อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๗,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนพญานาค,ถนนนรินทร์รักษ์, ถนนนาคเรศน์ ชุมชนวัดชัยมงคล ขนาดพื้นที่รวม ๑,๘๖๒ ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดพื้นที่ ๘๔ ตร.เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๖๑,๔๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีระ	พงศ์สุขธีรสุทธิ์	ปลัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ	วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายคมสัน	ทรัพย์สม	นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ
๗.๔ นายคมวิทย์	พงษ์เจริญ	นายช่างโยธาเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธีระ พงศ์สุขธีรสุทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมสัน ทรัพย์สม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมวิทย์ พงษ์เจริญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนพญานาค-นรินทร์รักษ์-นาคเรศน์ ชุมชนวัดชัยมงคล

ประมวณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานเคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดถนนเดิม	ตร.ม.	1,862.00	1.50	2,793.00	1.3365	2.00	3,732.84
2	งานแทคโค้ท(TACK COAT)	ตร.ม.	1,862.00	12.91	24,038.42	1.3365	17.25	32,127.35
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,862.00	240.70	448,183.40	1.3365	321.70	598,997.11
4	งานตีเส้นจราจร(MARKINGS)	ตร.ม.	84.00	270.00	22,680.00	1.3365	360.86	30,311.82
	รวมทั้งสิ้น				494,901.82			661,436.28
	คิดพียง	(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)						**661,400.00**

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 494,901.82

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระ พงศ์สุชีรสุทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสัน ทรัพย์สม)
ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมวิทย์ พงษ์เจริญ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลเมืองบางมูลนาก

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนพญานาค-นรินทร์รักษ์-นาคเรศน์ ชุมชนวัดชัยมงคล

ลำดับ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	หน่วยวัด (UNIT)	จำนวน (NUMBER)	หมายเหตุ (REMARK)
1	งานเคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดถนนเดิม	ตร.ม.	1,862.00	
2	งานแทคโค้ท(TACK COAT)	ตร.ม.	1,862.00	
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK))	ตร.ม.	1,862.00	
4	งานตีเส้นจราจร (AREA MARKINGS)	ตร.ม.	84.00	

รายละเอียดรายการแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร

ถนนพญานาค-นรินทร์รักษ์-นาคเรศน์ ชุมชนวัดชัยมงคล

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1.เคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดผิวจราจรเดิม

2.Tack coat - ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร แล้วเสร็จครบตามจำนวน

3.ตีเส้นจราจร แล้วเสร็จครบตามจำนวน

4.เก็บรายละเอียดงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันลงนามในสัญญา ค่าก่อสร้าง 100% มูลค่างานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนประเทืองถิ่น ซอย ๖ ชุมชนประเวศน์ใต้ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๗๓,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนประเทืองถิ่น ซอย ๖ ชุมชนประเวศน์ใต้ ขนาดพื้นที่รวม ๑,๕๖๖ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดพื้นที่รวม ๗๓ ตารางเมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๙,๘๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธีระ พงศ์สุขธีรสุทธิ์	ปลัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ วรรณเกตุ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายคมสัน ทรัพย์สม	นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ
๗.๔ นายคมวิทย์ พงษ์เจริญ	นายช่างโยธาเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธีระ พงศ์สุขธีรสุทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมสัน ทรัพย์สม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมวิทย์ พงษ์เจริญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนประเทองถิ่น ซอย 6 ชุมชนประเวศน์ใต้

ณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานเคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดถนนเดิม	ตร.ม.	1,566.00	1.50	2,349.00	1.3365	2.00	3,139.44
2	งานแทคโค้ท(TACK COAT)	ตร.ม.	1,566.00	11.80	18,478.80	1.3365	15.77	24,696.92
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,566.00	227.25	355,873.50	1.3365	303.72	475,624.93
4	งานตีเส้นจราจร(MARKINGS)	ตร.ม.	73.00	270.00	19,710.00	1.3365	360.86	26,342.42
	รวมทั้งสิ้น				396,411.30			529,803.70
	คิดพียง	**(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)**						**529,800.00**

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 396,411.30
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระ พงศ์สุขธีรสุทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสัน ทรัพย์สม)
ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมวิทย์ พงษ์เจริญ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลเมืองบางมูลนาก

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนประเทืองถิ่น ซอย 6 ชุมชนประเวศน์ใต้

ลำดับ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	หน่วยวัด (UNIT)	จำนวน (NUMBER)	หมายเหตุ (REMARK)
1	งานเคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดถนนเดิม	ตร.ม.	1,566.00	
2	งานแทคโค้ท(TACK COAT)	ตร.ม.	1,566.00	
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK))	ตร.ม.	1,566.00	
4	งานตีเส้นจราจร (AREA MARKINGS)	ตร.ม.	73.00	

รายละเอียดรายการแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร

ถนนประเทืองถิ่น ซอย 6 ชุมชนประเวศน์ใต้

ที่ 1 (งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1.เคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดผิวจราจรเดิม

2.Tack coat - ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร แล้วเสร็จครบตามจำนวน

3.ตีเส้นจราจร แล้วเสร็จครบตามจำนวน

4.เก็บรายละเอียดงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญา ค่าก่อสร้าง 100% มูลค่างานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนร่วมจิตบันดาล, ถนนร่วมจิตบันดาลซอย ๑, ถนนเทศบาล ๑ ชุมชนร่วมจิตบันดาล อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๔๔,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนร่วมจิตบันดาล,ถนนร่วมจิตบันดาลซอย ๑, ถนนเทศบาล ๑ ชุมชนร่วมจิตบันดาล (หน้าสถานีรถไฟ) ขนาดพื้นที่รวม ๗,๑๔๘ ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรขนาดพื้นที่ ๒๙๘ ตร.เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๘๓,๕๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีระ	พงศ์สุขธีรสุทธิ์	ปลัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ
๗.๓ นายคมสัน	ทรัพย์สม	นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ
๗.๔ นายคมวิทย์	พงษ์เจริญ	นายช่างโยธาเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีระ พงศ์สุขธีรสุทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมสัน ทรัพย์สม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมวิทย์ พงษ์เจริญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนร่วมจิตบันดาล ชุมชนร่วมจิตบันดาล

านวณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานเคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดถนนเดิม	ตร.ม.	7,148.00	1.50	10,722.00	1.3365	2.00	14,329.95
2	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	14.50	2,005.02	29,072.79	1.3365	2,679.71	38,855.78
3	งานแทคโค้ท(TACK COAT)	ตร.ม.	7,148.00	12.91	92,280.68	1.3365	17.25	123,333.13
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	7,148.00	240.70	1,720,523.60	1.3365	321.70	2,299,479.79
5	งานตีเส้นจราจร(MARKINGS)	ตร.ม.	298.00	270.00	80,460.00	1.3365	360.86	107,534.79
	รวมทั้งสิ้น				1,933,059.07			2,583,533.45
	คิดพียง	**(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)**						**2,583,500.00**

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,933,059.07
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระ พงศ์สุขธีรสุทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสัน ทรัพย์สม)
ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมวิทย์ พงษ์เจริญ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลเมืองบางมูลนาก

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนร่วมจิตบันดาล ชุมชนร่วมจิตบันดาล

ลำดับ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	หน่วยวัด (UNIT)	จำนวน (NUMBER)	หมายเหตุ (REMARK)
1	งานเคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดถนนเดิม	ตร.ม.	7,148.00	
2	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE)	ตัน	14.50	
3	งานแทคโค้ท(TACK COAT)	ตร.ม.	7,148.00	
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK))	ตร.ม.	7,148.00	
5	งานตีเส้นจราจร (AREA MARKINGS)	ตร.ม.	298.00	

รายละเอียดรายการแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร

ถนนร่วมจิตบันดาล-ร่วมจิตบันดาล ซอย 1-เทศบาล 1 ชุมชนร่วมจิตบันดาล

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1.เคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดผิวจราจรเดิม ได้ 40 % ของเนื้องาน

2.Tack coat - ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ได้ปริมาณงาน 40 % ของเนื้องานปูยางฯ

ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันลงนามในสัญญา ค่าก่อสร้าง 30% มูลค่างานก่อสร้าง

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1.เคลียร์พื้นที่-ล้างทำความสะอาดผิวจราจรเดิม แล้วเสร็จ

2.Tack coat - ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร แล้วเสร็จครบตามจำนวน

3.ตีเส้นจราจร ปริมาณงานทั้งหมดแล้วเสร็จครบตามจำนวน

4.เก็บรายละเอียดงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ภายในระยะเวลา 45 วัน ค่าก่อสร้าง 70% มูลค่างานก่อสร้าง