พิมพ์ที่ www.phichit.go.th
เลขที่รับ 242
วันที่ 21 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงหลังคาลาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างโครงหลังคาลาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ร่างแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงหลังคาลาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างโครงหลังคาลาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือล่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือล่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน :	282,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	282,000.00	
	ราคากลาง	282,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัต)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่องานก่อสร้าง :
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :
แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า
คำนาณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน :	222,222.85	1.2726	282,800.80	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- VAT 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,800.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			282,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)
ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)
นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน / งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 1 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 8-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม ฐานราก**								
1.2.	งานดินขุด	2.40	ลบ.ม.	-	-	148.00	355.20	355.20	
1.3.	งานทรายหยาบ	5.80	ลบ.ม.	349.00	2,024.20	99.00	574.20	2,598.40	
1.4.	งานคอนกรีต 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,443.00	432.90	398.00	119.40	552.30	
1.5.	งานคอนกรีต 1:2:4	13.00	ลบ.ม.	1,668.00	21,684.00	436.00	5,668.00	27,352.00	
1.6.	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม. ยาว 3.00 ม.	6.00	ต้น	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.7.	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.7.1. เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ø 12 มม.	0.134	ตัน	21,028.00	2,817.75	3,300.00	442.20	3,259.95	
	1.7.1. เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20x0.20 ม. ศก. 4.0 มม.	110.00	ตร.ม.	23.00	2,530.00	5.00	550.00	3,080.00	
	1.7.2. ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก	47.00	188.00	-	-	188.00	
2	**งานหลังคา-เหล็กรูปพรรณ**								
2.1.	เหล็ก I-Beam ขนาด 250x125x7.5x12.5 มม.	6.00	ท่อน	6,808.00	40,848.00	-	-	40,848.00	
2.2.	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	29.00	ท่อน	249.00	7,221.00	-	-	7,221.00	
2.3.	เหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 มม.	16.00	ท่อน	703.00	11,248.00	-	-	11,248.00	
2.4.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	6.00	ท่อน	428.00	2,568.00	-	-	2,568.00	
	ยกยอดไป							**114,270.85**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 1 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 8-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา							114,270.85	
2.5.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	11.00	ท่อน	614.00	6,754.00	-	-	6,754.00	
2.6.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด ศก. 3 นิ้ว หนา 2.5 มม.	10.00	ท่อน	991.00	9,910.00	-	-	9,910.00	
2.7.	Metal sheet หนา 0.40 มม.	127.00	ตร.ม.	190.00	24,130.00	80.00	10,160.00	34,290.00	
2.8.	น็อตยึดเสา (Anchored bolt) M20	36.00	ชุด	174.00	6,264.00	-	-	6,264.00	
2.9.	น็อต (Anchored bolt) M16	48.00	ชุด	108.00	5,184.00	-	-	5,184.00	
2.10.	แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 350x175x9 มม.	12.00	แผ่น	140.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
2.11.	แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 150x150x6 มม.	32.00	แผ่น	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
2.12.	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	2,650.00	กก.	-	-	12.00	31,800.00	31,800.00	
3	งานสี								
3.1.	สีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	45.00	5,850.00	38.00	4,940.00	10,790.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							222,222.85	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือล่าน)
ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)
นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหัวรอ หมู่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์ ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหัวรอ หมู่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๗๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะศัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะศัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหัวรอ หมู่ 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานดันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	275.00	ลบ.ม	392.00	107,800.00	1.3365	523.91	144,074.70

TOTAL	144,074.70
คิดโครงการนี้เพียง	144,000.00

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	107,800.00
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (1)+[(3)+((1)x(4)+(2)x(5))]	-
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(4)x(6)	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(5)x(6)	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหัวรอ หมู่ 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางความยาว 1,100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 275.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง สายหัวรอ หมู่ 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	107,800.00	1.3365	144,074.70	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			144,074.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			144,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

ก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหัวรอ หมู่ 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหัวรอ หมู่ที่ 1 โดยลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ระยะทางยาว 1,100.00 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 275.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายหัวรอ หมู่ที่ 1 **เจ้าของโครงการ :**

แบบแปลน : **แบบเลขที่ :** จำนวน 1 แผ่น แบบแปลน

เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	275.00	ลบ.ม	392.00	107,800.00		-	107,800.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							107,800.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)
ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)
นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๖๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๑,๒๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓. นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทะนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๖๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๑,๒๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   ๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
   ๗.๒. นางนพวรรณ เสือส่าน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ
   ๗.๓. นายทนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ลานตากข้าว หมู่ที่ 1 บ้านไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานตากข้าว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวัดไข่เน่า หมู่ที่ 1 บ้านไข่เน่า ตำบลหอไกร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : อาคาร	105,706.34	1.3365	141,276.52	
				-	
				-	
				-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- VAT 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**141,276.52**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**141,200.00**	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางนพวรรณ เสือส่าน) ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด) นักบริหารงานช่าง 6

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 1 บ้านไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ต่อเติมลานตากข้าว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวัดไข่เน่า หมู่ที่ 1 บ้านไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1.	ทรายหยาบปรับระดับ	15.00	ลบ.ม.	348.91	5,233.65	99.00	1,485.00	6,718.65	
1.2.	งานคอนกรีตโครงสร้าง	41.00	ลบ.ม.	1,728.97	70,887.77	306.00	12,546.00	83,433.77	
1.3.	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ผิวข้ออ้อย ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	272.00	ตร.ม.	23.36	6,353.92	5.00	1,360.00	7,713.92	
1.4.	งานหินคลุกปรับบริเวณรอบๆ	20.00	ลบ.ม.	392.00	7,840.00		-	7,840.00	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							105,706.34	

(ลงชื่อ)

(นายชนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางนพวรรณ เสือสำน) ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด) นักบริหารงานช่าง 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๕๕,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหอไกรกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ แห่ง

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นางนพวรรณ เสือส่าน ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร กรรมการ

๗.๓ นายทะนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทะนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๕๕,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหอไกรกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ แห่ง

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ เสือส่าน	ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์ ตินะคัต	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัต)

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

งาน /งานก่อสร้าง :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงหลังคา สานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน :	458,785.71	1.2726	583,850.70	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- VAT 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			583,850.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			583,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนมาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน :	583,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	583,000.00	
	ราคากลาง	583,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 8-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม ฐานราก**								
1.1.	งานรื้อพื้น คสล.	17.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,190.00	1,190.00	
1.2.	งานดินขุด	4.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	710.40	710.40	
1.3.	งานทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	349.00	209.40	99.00	59.40	268.80	
1.4.	งานคอนกรีต 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,443.00	865.80	398.00	238.80	1,104.60	
1.5.	งานคอนกรีต 1:2:4	3.60	ลบ.ม.	1,668.00	6,004.80	436.00	1,569.60	7,574.40	
1.6.	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม. ยาว 3.00 ม.	12.00	ต้น	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.7.	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.7.1. เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	0.279	ตัน	21,028.00	5,866.81	3,300.00	920.70	6,787.51	
	1.7.2. ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก	47.00	376.00	-	-	376.00	
2	**งานหลังคา-เหล็กรูปพรรณ**								
2.1.	เหล็ก I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม.	10.00	ท่อน	8,584.00	85,840.00	-	-	85,840.00	
2.2.	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	56.00	ท่อน	249.00	13,944.00	-	-	13,944.00	
2.3.	เหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 มม.	47.00	ท่อน	703.00	33,041.00	-	-	33,041.00	
2.4.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	15.00	ท่อน	428.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
	ยกยอดไป							**187,256.71**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 8-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							187,256.71	
2.5.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด กก. 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	29.00	ท่อน	614.00	17,806.00	-	-	17,806.00	
2.6.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด กก. 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	21.00	ท่อน	1,531.00	32,151.00	-	-	32,151.00	
2.7.	Metal sheet หนา 0.40 มม.	330.00	ตร.ม.	190.00	62,700.00	80.00	26,400.00	89,100.00	
2.8.	น็อตยึดเสา (Anchored bolt) M20	72.00	ชุด	174.00	12,528.00	-	-	12,528.00	
2.9.	น็อต (Anchored bolt) M16	120.00	ชุด	108.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
2.10.	แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 400x250x9 มม.	24.00	แผ่น	140.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
2.11.	แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 150x150x6 มม.	80.00	แผ่น	40.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
2.12.	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	6,183.00	กก.	-	-	12.00	74,196.00	74,196.00	
3.	งานสี								
3.1.	สีน้ำมัน	316.00	ตร.ม.	45.00	14,220.00	38.00	12,008.00	26,228.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							458,785.71	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะศัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก (ด้านการเงินและบัญชี)

ที่ **วันที่** ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

ตามคำสั่งอำเภอบางมูลนาก ที่ ๒๙๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย นั้น

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางและกำหนดระยะเวลาดำเนินงานฯ แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามบัญชีรายการประมาณการแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะศัต)

คำสั่งนายอำเภอบางมูลนาก

(นายพยนต์ อัศวพิชยนต์)
นายอำเภอบางมูลนาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองดับสะแก หมู่ ๓ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.บค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นางนพวรรณ เสือสำน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ

๗.๓ นายทนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองดับสะแก หมู่ ๓ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๖,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสาน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตีนะคัต	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตีนะคัต)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผิวลงหินคลุก สายเลียบคลองตับสะแก หมู่ 3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ประเภทงาน/งานก่อสร้าง : ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานดันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	111.00	ลบ.ม	392.00	43,512.00	1.3365	523.91	58,153.79
							TOTAL	58,153.79
							คิดโครงการนี้เพียง	58,000.00

(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	43,512.00
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (1)+[(3)-((1)×(4)+(2)×(5))]	
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) = (4)×(6)	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) = (5)×(6)	-

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองดับสะแก หมู่ 3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

คลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางความยาว 370.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุก

น้อยกว่า 111.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบคลองดับสะแก หมู่ 3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	43,512.00	1.3365	58,153.79	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			58,153.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			58,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

งาน : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองดับสะแก หมู่ 3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

แบบแปลน : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองดับสะแก หมู่ 3 โดยลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ระยะทางยาว 370.00 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 111.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายเลียบคลองดับสะแก หมู่ 3 เจ้าของโครงการ :

แบบแปลน : แบบเลขที่ : จำนวน 1 แผ่น แบบแปลน

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	111.00	ลบ.ม	392.00	43,512.00		-	43,512.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							43,512.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เลือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   ๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
   ๗.๒. นางนพวรรณ เสือส่าน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ
   ๗.๓. นายทนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายทะนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   ๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
   ๗.๒. นางนพวรรณ เสือส่าน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ
   ๗.๓. นายทนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวัดหอไกร หมู่ที่ 3 บ.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แบบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน :	508,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	508,000.00	
	ราคากลาง	508,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปค่าราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งานก่อสร้าง : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

โดยก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวัดหอไกร หมู่ที่ 3 บ.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : งานโครงสร้างวิศวกร	399,946.00	1.2726	508,971.28	
				-	
				-	
				-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- VAT 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			508,971.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			508,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ุ่มงาน/งาน : อาคาร

อโครงการ / งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
าดกว้าง 15.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตร.ม.

านที่ก่อสร้าง : บริเวณวัดหอไกร หมู่ที่ 3 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

แบบเลขที่

่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 8-ธ.ค.-58

ดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานโครงสร้างวิศวกร**								
1.1.	**งานทรายหยาบรองพื้น**	79.00	ลบ.ม.	349.00	27,571.00	99.00	7,821.00	35,392.00	
1.2.	**งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังประลัย 240 กก./ตร.ซม.**	157.50	ลบ.ม.	1,682.00	264,915.00	306.00	48,195.00	313,110.00	
1.3.	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	173.00	4,152.00	133.00	3,192.00	7,344.00	
1.4.	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม:ผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม.ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	1,575.00	ตร.ม.	23.00	36,225.00	5.00	7,875.00	44,100.00	
	ยอดยกไป							399,946.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)
ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)
นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลายทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๑๑-๐๐๑ (สายริมแม่น้ำน่าน) หมู่ที่ ๔ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลายทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๑๑-๐๐๑ (สายริมแม่น้ำน่าน) หมู่ที่ ๔ บ้านหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๐,๗๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ร่างแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๑๓-๐๐๑ (สายริมแม่น้ำน่าน) หมู่ที่ ๔ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนสายทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๑๓-๐๐๑ (สายริมแม่น้ำน่าน) หมู่ที่ ๔ บ้านหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๐,๗๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภาณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ดินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนสายทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 11-001 (สายริมแม่น้ำน่าน) หมู่ที่ 4 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยซ่อมแซมถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 - 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า 585.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในหมู่บ้านหอไกร หมู่ที่ 4 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : ทาง	52,920.00	1.3365	70,727.58	
				-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- VAT 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			70,727.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			70,700.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางนพวรรณ เสือส่าน) ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายทนงศักดิ์ ดินะดัด) นักบริหารงานช่าง 6

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ร/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนสายทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 11-001 (สายริมแม่น้ำน่าน) หมู่ที่ 4 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ซ่อมแซมถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 - 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า 585.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในหมู่บ้านหอไกร หมู่ที่ 4 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
I	งานผิวทาง								
I.1.	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	135.00	ลบ.ม.	392.00	52,920.00		-	52,920.00	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							52,920.00	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(นายธนกฤต สุทธิพงษ์วิจิตร) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางนพวรรณ เสือสำน) ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ดินะดัด) นักบริหารงานช่าง 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๗๘,๖๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๖๑,๘๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสาน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๘,๖๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๖๑,๘๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

คณะกรรมการกำหนดราคาค่ากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหอไกร หมู่ที่ 4 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โดยซ่อมแซมฝ้าเพดานขนาดพื้นที่ 112.00 ตร.ม. และต่อเติมโครงหลังคาบริเวณด้านหน้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48.00 เมตร พร้อมปรับปรุงก่ออิฐแบบปูนตัวอาคารศาลาประชาคม และติดตั้ง
ประตู จำนวน 1 ชุด และติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน จำนวน 7 ชุด รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านหอไกร หมู่ที่ 4 **ประมาณการเมื่อวันที่** 8 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 2 **แผ่น** ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	362,952.54	1.2726	461,893.40	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			461,893.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			461,800.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(นายธนกฉ สุทธิพงษ์วิจิตร) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นางนพวรรณ เสือส่าน) ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นายทนงศักดิ์ ตินะศัด) นักบริหารงานช่าง 6

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ: : ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหอไกร หมู่ที่ 4 บ้านหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยซ่อมแซมฝ้าเพดานขนาดพื้นที่ 112.00 ตร.ม. และต่อเติมโครงหลังคาบริเวณด้านหน้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงก่ออิฐแบบปูนตัวอาคารศาลาประชาคม และติดตั้งประตู จำนวน 1 ชุด และติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน จำนวน 7 ชุด รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ศาลาประชาคมบ้านหอไกร หมู่ที่ 4 เจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานผนัง							
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น หนา 7 ซม.	110.00	ตร.ม	93.00	10,230.00	80.00	8,800.00	19,030.00
	งานฉาบปูนเรียบ	220.00	ตร.ม.	58.00	12,760.00	120.00	26,400.00	39,160.00
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	10.00	เส้น	65.00	650.00		-	650.00
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	65.42	327.10		-	327.10
2	งานประตู + หน้าต่าง							
	ประบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 0.80x 2.00 ม. (คู่)	2.00	บาน	8,000.00	16,000.00	400.00	800.00	16,800.00
	หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม (คู่)	7.00	ชุด	3,800.00	26,600.00	400.00	2,800.00	29,400.00
3	งานฝ้าเพดาน							
	ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะ	112.00	ตร.ม.	262.00	29,344.00	120.00	13,440.00	42,784.00
	ชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ						-	-
	ฝ้าระแนงไม้สำเสร็จรูป ขนาด 1/2 นิ้ว	70.00	ตร.ม.	450.00	31,500.00	134.00	9,380.00	40,880.00
	x 2 นิ้ว คร่าวโลหะชุบสังกะสี							
4	งานพื้นอาคาคาร							
	กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	110.00	ตร.ม.	240.00	26,400.00	130.00	14,300.00	40,700.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ยอดยกไป)							229,731.10

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							229,731.10
	ปูนทรายผสมเสร็จ	120.00	ถุง	150.00	18,000.00		-	18,000.00
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	1,775.70	14,205.60	391.00	3,128.00	17,333.60
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมขัตรัส ศก. 4.00 มม ขนาด # 0.20 x0.2 0	60.00	ตร.ม.	23.36	1,401.60	5.00	300.00	1,701.60
5	งานทาสีอาคารใหม่							
	สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	220.00	ตร.ม	35.00	7,700.00	40.00	8,800.00	16,500.00
	สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	90.00	ตร.ม.	46.00	4,140.00	40.00	3,600.00	7,740.00
	เหล็กดัดหน้าต่าง	7.00	ชุด	2,300.00	16,100.00		-	16,100.00
6	โครงหลังคาด้านหน้าศาลาประชาคม							
	เสา คสล. 6" x 6" x 4 เมตร	4.00	ต้น	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม ชนิดมีฝอยกันความร้อนในตัว	75.00	ตร.ม.	170.00	12,750.00	70.00	5,250.00	18,000.00
	ตะปูเกลี่ยวยึดแผ่นเหล็กรีดลอน	400.00	ตัว	3.00	1,200.00		-	1,200.00
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	920.56	16,570.08		-	16,570.08
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	16.00	ท่อน	420.56	6,728.96		-	6,728.96
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	75.00	ตร.ม.		-	102.00	7,650.00	7,650.00
	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม	4.00	แผ่น	224.30	897.20		-	897.20
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ยอดยกไป)							362,952.54

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ (ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางนพวรรณ เสือส่าน) ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร (นายทนงศักดิ์ ตินะดัด) นักบริหารงานช่าง 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๕ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๒๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓. นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบ ปร.5

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โดยปรับเปลี่ยนยกโครงหลังคาขึ้นขนาด กว้าง 21.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ติดตั้งโครงหลังเหล็กรีดลอนไม่น้อย
กว่า 294.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งโครงฝ้าเพดานมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. และติดตั้งประตูเหล็กม้วนจำนวน 2 ชุด
และติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างจำนวน 5 ชุด
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 **เจ้าของโครงการ :** ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **ระยะเวลาดำเนินการ** 60 วัน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(หุน)				เงื่อนไข
	ประเภทงานอาคาร	196,500.52	1.2726	250,066.56	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,066.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นางนพวรรณ เสือส่าน) ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคเต) นักบริหารงานช่าง 6

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง :ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยปรับเปลี่ยนยกโครงหลังคาขึ้นขนาด กว้าง 21.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่คิดตั้งโครงหลังเหล็กรีดลอนไม่น้อยกว่า 294.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งโครงฝ้าเพดานมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. และติดตั้งประตูเหล็กม้วนจำนวน 2 ชุด และติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างจำนวน 5 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 เจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานซ่อมแซมโครงหลังคา							
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม. ชนิดมีฟอยกันความร้อนในตัว	294.00	ตร.ม	170.00	49,980.00	70.00	20,580.00	70,560.00
	เหล็กตัว ซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม	12.00	ท่อน	920.56	11,046.72		-	11,046.72
	เหล็กตัว ซี 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	5.00	ท่อน	703.27	3,516.35			
	ลวดเชื่อม	12.00	ห่อ	220.00	2,640.00		-	2,640.00
	น็อตยึดแผ่นเหล็กรีดลอน	500.00	ตัว	3.00	1,500.00		-	1,500.00
	ค่าแรงรื้อถอนพร้อมติดตั้งโครงหลังคา	294.00	ตร.ม.		-	102.00	29,988.00	29,988.00
	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	6.00	แผ่น	224.30	1,345.80		-	1,345.80
2	งานฝ้าเพดาน และงานประตู , หน้าต่าง						-	-
	ฝ้าซิปซั่มบอร์หนา 9 มม. คร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	160.00	ตร.ม.	262.00	41,920.00	75.00	12,000.00	53,920.00
	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีบานทึบ	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00		-	18,000.00
	หน้าต่างเหล็กดัด	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00		-	7,500.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ยอดยกไป)							196,500.52

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(นายธนกฌ สุทธิพงษ์วิจิตร) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นางนพวรรณ เสือสำน) ปลัดทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด) นักบริหารงานช่าง 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคันคลอง ชี ๙๘-๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๘,๗๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคันคลอง ชี ๙๘-๖ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๒๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   ๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
   ๗.๒. นางนพวรรณ เสือส่าน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ
   ๗.๓. นายทนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ถนน คสล.สายเลียบคันคลอง ซี 98-6 หมู่ที่ 5 ต.หอไกร

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

ตอนที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานดันทาง							
	ปรับเกลี่ยแต่งดันทางเดิม	567.50	ตร.ม	1.60	908.00	1.3365	2.14	1,213.54
	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	17.03	ลบ.ม	396.00	6,741.90	1.3365	529.25	9,010.55
2	งานผิวจราจร							
	ชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	28.38	ลบ.ม.	448.00	12,712.00	1.3365	598.75	16,989.59
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (คสล.)	85.13	ลบ.ม.	1,988.00	169,228.50	1.3365	2,656.96	226,173.89
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							
	เหล็กตะแกรงสำแร็จรูป	567.50	ตร.ม	28.00	15,890.00	1.3365	37.42	21,236.99
	CONTRACTION JOINT	52.50	เมตร	30.00	1,575.00	1.3365	40.10	2,104.99
	EXPANSIONTION JOINT	5.00	เมตร	48.00	240.00	1.3365	64.15	320.76
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	57.50	เมตร	12.31	707.83	1.3365	16.45	946.01
4	งานแบบหล่อ							
	งานไม้แบบ	68.10	ตร.ม	306.00	20,838.60	1.3365	408.97	27,850.79
							TOTAL	305,847.10
							คิดโครงการนี้เพียง	305,000.00

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	228,841.83
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (1)+(3)-((1)x(4)+(2)x(5))	-
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) = (4)x(6)	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) = (5)x(6)	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมก

(นางนพวรรณ เสือสำ)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : ถนน คสล.สายเลียบคันคลอง ซี 98-6 หมู่ที่ 5 ต.หอไกร

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางความยาว 227.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 567.50 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบคันคลอง ซี 98-6 ม.5

เจ้าของโครงการ : เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	228,841.83	1.3365	305,847.10	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			305,847.10	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			305,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

การก่อสร้าง : ถนน คสล. สายเลียบคันคลอง ซี 98-6 หมู่ที่ 5 ต.หอไกร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคันคลอง ซี 98-6 ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ระยะทางความยาว 227.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 567.50 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : .สายเลียบคันคลอง ซี 98-6 ม.5 เจ้าของโครงการ

แบบแปลน : แบบเลขที่ : จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน :**

เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	567.50	ตร.ม	-	-	1.60	908.00	908.00
	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	17.03	ลบ.ม.	396.00	6,741.90	-	-	6,741.90
2	งานผิวจราจร							
	ชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	28.38	ลบ.ม.	349.00	9,902.88	99.00	2,809.13	12,712.00
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (ตลล.)	85.13	ลบ.ม.	1,682.00	143,180.25	306.00	26,048.25	169,228.50
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							
	เหล็กตะแกรงสำแร็จรูป	567.50	ตร.ม.	23.00	13,052.50	5.00	2,837.50	15,890.00
	CONTRACTION JOINT	52.50	เมตร	30.00	1,575.00			1,575.00
	EXPANSIONTION JOINT	5.00	เมตร	48.00	240.00		-	240.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	57.50	เมตร	-	-	12.31	707.83	707.83
4	งานแบบหล่อ							
	งานไม้แบบ	68.10	ตร.ม	173.00	11,781.30	133.00	9,057.30	20,838.60
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							228,841.83

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะศัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองชี ๙๙-๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๔,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ดินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองซี ๙๙-๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองซี 99-2 หมู่ 6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานดันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	145.00	ลบ.ม	392.00	56,840.00	1.3365	523.91	75,966.66

TOTAL	75,966.66
คิดโครงการนี้เพียง	75,000.00

(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	56,840.00
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (1)+[(3)÷((1)x(4)+(2)x(5))]	-
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(4)x(6)	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(5)x(6)	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองซี 99-2 หมู่ 6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางความยาว 580.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 145.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบคลองซี 99-2 หมู่ 6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	56,840.00	1.3365	75,966.66	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			75,966.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			75,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองซี 99-2 หมู่ 6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองซี 99-2 หมู่ 6 โดยลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ระยะทางยาว 580.00 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 145.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายเลียบคลองซี 99-2 หมู่ 6 ต.หอไกร เจ้าของโครงการ :

แบบแปลน : แบบเลขที่ : จำนวน 1 แผ่น แบบปแปลน

เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	145.00	ลบ.ม	392.00	56,840.00		-	56,840.00
	-							
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							56,840.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๘๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๗ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   ๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
   ๗.๒. นางนพวรรณ เสือส่าน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ
   ๗.๓. นายทนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๘๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๗ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓. นายทนงศักดิ์	ดินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ.ไข่เน่า ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ.ไข่เน่า ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**กลุ่มงาน/งาน : อาคาร**	384,911.36	
2	**กลุ่มงาน/งาน : ทาง**	102,242.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	487,153.61	
	ราคากลาง	487,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสาน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

งาน/งานก่อสร้าง : อาคาร,ทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ.ไข่เน่า ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

โดยก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม.พร้อมถมดิน สูง 2.00 ม หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ.ไข่เน่า ต.หอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : อาคาร	302,460.60	1.2726	384,911.36	
2	งาน/กลุ่มงาน : ทาง	76,500.00	1.3365	102,242.25	
				-	
				-	
				-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- VAT 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,153.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			487,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านย่านท่าเสา ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. พร้อมถมดิน สูง 2.00 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ้านไชเน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 8-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกร**								
1.1.	**งานทรายหยาบรองพื้น**	42.50	ลบ.ม.	349.00	14,832.50	99.00	4,207.50	19,040.00	
1.2.	**งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังประลัย 240 กก./ตร.ซม.**	127.50	ลบ.ม.	1,682.00	214,455.00	306.00	39,015.00	253,470.00	
1.3.	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
	ไม้แบบหล่อคอกรีต	20.10	ตร.ม.	173.00	3,477.30	133.00	2,673.30	6,150.60	
1.4.	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม.ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	850.00	ตร.ม.	23.00	19,550.00	5.00	4,250.00	23,800.00	
2	**งานปรับพื้นที่**								
	ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	1,700.00	ลบ.ม.	45.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	ยอดยกไป							378,960.60	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)
ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)
นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายรอบหนองตับสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายรอบหนองตับสะแก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว๑,๗๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางนพวรรณ	เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓. นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายรอบหนองตับสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายรอบหนองตับสะแก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว๑,๗๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ร.วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   ๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
   ๗.๒. นางนพวรรณ เสือส่าน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ
   ๗.๓. นายทนงศักดิ์ ตินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบหนองตับสะแก หมู่ 7 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานดันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	510.00	ลบ.ม	392.00	199,920.00	1.3365	523.91	267,193.08

TOTAL 267,193.08

คิดโครงการนี้เพียง 267,000.00

(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	199,920.00
(2)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3)	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
(4)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
(5)	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(6)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (1)+[(3)+((1)x(4)+(2)x(5))]	-
(7)	ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(4)x(6)	-
(8)	ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(5)x(6)	-

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน) (นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบหนองตับสะแก หมู่ 7 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางความยาว 1,700.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 510.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง สายรอบหนองตับสะแก หมู่ 7 ต.หอไกร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	199,920.00	1.3365	267,193.08	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			267,193.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			267,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายริมหนองตับสะแก หมู่ 7 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบหนองตับสะแก หมู่ที่ 7 โดยลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ระยะทางยาว 1,700.00 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบหนองตับสะแก หมู่ที่ 7 **เจ้าของโครงการ :**

แบบแปลน : **แบบเลขที่ :** จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน**

เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	510.00	ลบ.ม	392.00	199,920.00		-	199,920.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							199,920.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตันะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒๒ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๙๕,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒๒ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐. บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง อบต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ.ย่านท่าเสา ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 บ.ย่านท่าเสา ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**กลุ่มงาน/งาน :**	298,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	298,000.00	
	ราคากลาง	298,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งานก่อสร้าง : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ.ย่านท่าเสา ต.หอไกร อ.บางมูลนาก

โดยก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 บ.ย่านท่าเสา ต.หอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : งานโครงสร้างวิศวกร	234,849.60	1.2726	298,869.60	
				-	
				-	
				-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- VAT 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			298,869.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			298,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะศัต)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท : อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านย่านท่าเสา ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ขนาดกว้าง 22.00 เมตร **ความยาว** 30.00 เมตร **หนาเฉลี่ย** 0.15 เมตร **หรือมีพื้นที่** คสล.ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 บ้านย่านท่าเสา ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 8-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกร**								
1.1.	**งานทรายหยาบรองพื้น**	33.00	ลบ.ม.	349.00	11,517.00	99.00	3,267.00	14,784.00	
1.2.	**งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังประลัย 240 กก./ตร.ซม.**	99.00	ลบ.ม.	1,682.00	166,518.00	306.00	30,294.00	196,812.00	
1.3.	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
	ไม้แบบหล่อคอกรีต	15.60	ตร.ม.	173.00	2,698.80	133.00	2,074.80	4,773.60	
1.4.	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	ละแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม.ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	660.00	ตร.ม.	23.00	15,180.00	5.00	3,300.00	18,480.00	
	ยอดยกไป							234,849.60	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำอาง)
ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะศัด)
นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๙๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๑๙,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ

๗.๒. นางนพวรรณ เสือสำน ปลัด ทต.หอไกร กรรมการ

๗.๓. นายทนงศักดิ์ ดินะคัด นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ดินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน :	519,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	519,000.00	
	ราคากลาง	519,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เลือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งานก่อสร้าง :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน :	408,373.22	1.2726	519,695.76	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- VAT 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			519,695.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			519,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัต)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 8 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

เมื่อวันที่ : 7-ม.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม ฐานราก								
1.1.	งานรื้อพื้นคอนกรีต	11.52	ตร.ม.	-	-	70.00	806.40	806.40	
1.2.	งานดินขุด	3.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	473.60	473.60	
1.3.	งานทรายหยาบ	0.40	ลบ.ม.	349.00	139.60	99.00	39.60	179.20	
1.4.	งานคอนกรีต 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	1,443.00	577.20	398.00	159.20	736.40	
1.5.	งานคอนกรีต 1:2:4	2.40	ลบ.ม.	1,668.00	4,003.20	436.00	1,046.40	5,049.60	
1.6.	งานเสาเข็ม ตัวไอ ขนาด 0.15 ม. ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	221.00	7,072.00	87.00	2,784.00	9,856.00	
1.7.	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.7.1. เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ø 12 ม.ม.	0.208	ตัน	21,028.00	4,373.82	3,300.00	686.40	5,060.22	
	1.7.2. ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก	47.00	282.00	-	-	282.00	
2	งานหลังคา-เหล็กรูปพรรณ								
2.1.	เหล็ก I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม.	6.70	ท่อน	8,584.00	57,512.80	-	-	57,512.80	
2.2.	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	53.00	ท่อน	249.00	13,197.00	-	-	13,197.00	
2.3.	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	57.00	ท่อน	570.00	32,490.00	-	-	32,490.00	
2.4.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	14.00	ท่อน	428.00	5,992.00	-	-	5,992.00	
	ยกยอดไป							131,635.22	

แบบ ปร. 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงหลังคา ลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 8 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ : 7-ม.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา							131,635.22	
2.5.	ขอเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 2.3 ม.ม.	39.00	ท่อน	614.00	23,946.00	-	-	23,946.00	
2.6.	ท่อเหล็กกลมดำ BS-S ขนาด ศก. 3 นิ้ว หนา 2.5 มม.	27.00	ท่อน	991.00	26,757.00	-	-	26,757.00	
2.7.	Metal sheet หนา 0.40 มม.	405.00	ตร.ม.	190.00	76,950.00	80.00	32,400.00	109,350.00	
2.8.	น็อตยึดเสา (Anchored bolt) M20	48.00	ชุด	174.00	8,352.00	-	-	8,352.00	
2.9.	น็อต (Anchored bolt) M16	108.00	ชุด	108.00	11,664.00	-	-	11,664.00	
2.10.	แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 400x250x9 มม.	16.00	แผ่น	140.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
2.11.	แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 150x150x6 มม.	72.00	แผ่น	40.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
2.12.	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	5,395.00	กก.	-	-	12.00	64,740.00	64,740.00	
3	งานสี								
3.1.	สีน้ำมัน	323.00	ตร.ม.	45.00	14,535.00	38.00	12,274.00	26,809.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							408,373.22	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)
ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายหนงศักดิ์ ตินะคัด)
นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบางคลานเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบางคลานเก่า หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางนพวรรณ เสือส่าน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓. นายทนงศักดิ์ ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบางคลานเก่า หมู่ 8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานคันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	110.00	ลบ.ม	396.00	43,560.00	1.3365	529.25	58,217.94

TOTAL	58,217.94
คิดโครงการนี้เพียง	58,000.00

(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	43,560.00
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (1)+[(3)÷((1)x(4)+(2)x(5))]	-
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(4)x(6)	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(5)x(6)	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำบ) (นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

งการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบางคลานเก่า หมู่ 8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางความยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 110.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง สายบางคลานเก่า หมู่ 8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

เจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	43,560.00	1.3365	58,217.94	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			58,217.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			58,000.00	
	ตัวอักษร (		ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนมาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ต้นะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบางคลานเก่า หมู่ 8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบางคลานเก่า หมู่ที่ 8 โดยลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ระยะทางยาว 440.00 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบางคลานเก่า หมู่ที่ 8 **เจ้าของโครงการ :**

แบบแปลน : **แบบเลขที่ :** จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน**

เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	110.00	ลบ.ม	396.00	43,560.00		-	43,560.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							43,560.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร


(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบางคลานเก่า ม.๕ บ.ห้วงตะกวน

ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร



รูปตัด
Not to Scale

ความยาว 440.00 เมตร

โครงการ :ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบางคลานเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก	สำรวจ/ออกแบบ	เขียนแบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะสัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะสัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.บค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	บ่ลัด. ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบห้วงกรวดใหญ่ หมู่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานดันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	166.50	ลบ.ม	392.00	65,268.00	1.3365	523.91	87,230.68

TOTAL	87,230.68
คิดโครงการนี้เพียง	87,000.00

(แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	65,268.00
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = ①+[③÷(①×④+②×⑤)]	
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) = ④×⑥	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) = ⑤×⑥	-

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน) (นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบห้วงกรวดใหญ่ หมู่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางลาดยาว 555.00 เมตร หรือมีพื้นที่บริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 166.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง สายรอบห้วงกรวดใหญ่ หมู่ 9 ต.หอไกร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	65,268.00	1.3365	87,230.68	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			87,230.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			87,000.00	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบห้วงกรวดใหญ่ หมู่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบห้วงกรวดใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ระยะทางยาว 555.00 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 166.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบห้วงกรวดใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.หอไกร **เจ้าของโครงการ :**

แบบแปลน : **แบบเลขที่ :** จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน**

เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	166.50	ลบ.ม	392.00	65,268.00		-	65,268.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							65,268.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าม)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) หมู่ที่ ๙ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน เสริมดินพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บาน ประตูปิด-เปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) หมู่ที่ ๙ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** เสริมดินพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บาน ประตูปิด-เปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล.

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนพวรรณ	เสือสำน	ปลัด ทต.หอไกร	กรรมการ
๗.๓ นายทนงศักดิ์	ตินะคัด	นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางนพวรรณ เสือสำน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง...ปรับปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ(แก้มลิง) หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fx Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fx	ราคากลาง
1	งานขุดดิน-ถมดิน							
	ดินถม	5,018.00	ลบ.ม	45.00	225,810.00	1.2509	282,465.73	282,465.73
2	งานคอนกรีต							
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม	448.00	448.00	1.2509	560.40	560.40
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม	1,841.00	1,841.00	1.2509	2,302.91	2,302.91
	คอนกรีต 1:2:4	14.00	ลบ.ม	2,104.00	29,456.00	1.2509	36,846.51	36,846.51
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	0.008	ตัน	25,363.62	202.91	1.2509	253.82	253.82
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	0.369	ตัน	25,363.62	9,359.18	1.2509	11,707.39	11,707.39
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ศก. 12 มม.	0.200	ตัน	24,429.04	4,885.81	1.2509	6,111.66	6,111.66
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ศก. 16 มม.	0.308	ตัน	24,429.04	7,524.14	1.2509	9,411.95	9,411.95
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ศก. 20 มม.	0.062	ตัน	24,429.04	1,514.60	1.2509	1,894.61	1,894.61
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	47.00	940.00	1.2509	1,175.85	1,175.85
4	งานประตูบานเหล็ก							
	เหล็กแผ่นเรียบดำ 4 X 8 ฟุต หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	4,340.00	4,340.00	1.2509	5,428.91	5,428.91
	เหล็กฉาก ขนาด 75 X 75 X 6 มม.	5.00	ท่อน	997.00	4,985.00	1.2509	6,235.74	6,235.74
	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 X 75 X 6 มม.	2.00	ท่อน	2,117.00	4,234.00	1.2509	5,296.31	5,296.31
	เหล็กแผ่นกลมสีเหลี่ยว ศก. 2"+พวงมาลัยหมุน	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	1.2509	7,505.40	7,505.40
	งานเชื่อมประกอบประตูเหล็ก	634.00	กก.	10.00	6,340.00	1.2509	7,930.71	7,930.71
	สีกันสนิม	22.00	ตร.ม.	82.00	1,804.00	1.2509	2,256.62	2,256.62
5	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	93.00	ตร.ม.	418.00	38,874.00	1.2509	48,627.49	48,627.49
6	งานวางท่อระบายน้ำ							
	ค่าท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.1.00x1.00 ม.	20.00	ตร.ม.	1,248.00	24,960.00	1.2509	31,222.46	31,222.46
	ค่าวางท่อและกลบกลับ	20.00	ตร.ม.	510.00	10,200.00	1.2509	12,759.18	12,759.18
	ทรายหยาบ	2.00	ตร.ม.	448.00	896.00	1.2509	1,120.81	1,120.81
	คอนกรีต 1:2:4	3.50	ตร.ม.	2,104.00	7,364.00	1.2509	9,211.63	9,211.63
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	33.00	ตร.ม.	28.00	924.00	1.2509	1,155.83	1,155.83
	รวม				392,902.64		491,481.91	
						TOTAL		491,481.91

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ(แก้มลิง) หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลหอไกร

คิดโครงการนี้เพียง	491,000.00
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	-
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	392,902.64
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	-
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2509
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (1)+[(3)÷((1)x(4)+(2)x(5))]	-
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(4)x(6)	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fx) =(5)x(6)	-

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา ฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำนา) (นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ(แก้มลิง) หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โดยก่อสร้าง เสริมดินขนาดกว้าง 6.00 - 8.00 ม.สูงเฉลี่ย 2.00 - 3.00 ม. พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.20x1.20 ม.

ความยาว 8.00 ม. จำนวน 1 ช่องทาง พร้อมบานประตู ปิด-เปิด 2 บานและวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.1.00 ม. จำนวน

2 แถวๆละ 10 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

ปริมาณงาน : เสริมดินขนาดกว้าง 6.00 - 8.00 ม.สูงเฉลี่ย 2.00 - 3.00 ม. พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.20x1.20 ม.

เจ้าของโครงการ : เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานสะพาน	392,902.64	1.2509	491,481.91	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,481.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			491,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือส่าน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร

บัญชีปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ(แก้มลิง) หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน : เสริมดินขนาดกว้าง 6.00 - 8.00 ม.สูงเฉลี่ย 2.00 - 3.00 ม. พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.20x1.20 ม.

ความยาว 8.00 ม. จำนวน 1 ช่องทาง พร้อมบานประตู ปิด-เปิด 2 บานและวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.1.00 ม. จำนวน

2 แถวๆละ 10 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วงกรวดใหญ่ หมู่ที่ 9 **เจ้าของโครงการ :**

แบบแปลน : **แบบเลขที่ :** จำนวน แผ่น **แบบแปลน :**

เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน ยกยอดมา							309,684.6
5	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	93.00	ตร.ม.	285.00	26,505.00	133.00	12,369.00	38,874.0
6	งานวางท่อระบายน้ำ							
	ค่าท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.1.00x1.00 ม.	20.00	ท่อน	1,248.00	24,960.00	-	-	24,960.0
	ค่าวางท่อและกลบกลับ	20.00	ท่อน	-	0.00	510.00	10,200.00	10,200.0
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	349.00	698.00	99.00	198.00	896.0
	คอนกรีต 1:2:4	3.50	ลบ.ม.	1,668.00	5,838.00	436.00	1,526.00	7,364.0
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	33.00	ตร.ม.	23.00	759.00	5.00	165.00	924.0
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							392,902.6

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนพวรรณ เสือสำน)

ปลัดเทศบาลตำบลหอไกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ตินะคัด)

นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร