17

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 242
วันที่ก่อสร้าง ๗ เม.ย. ๕๙
ผู้เขียน พรพรรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่ก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตท่อประปา บ้านทุ่งดับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓,๔๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ขยายเขตท่อประปา บ้านทุ่งดับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๔,๔๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิ์ภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	ศศิสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิ์ภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ ศศิสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายเขตท่อประปา บ้านทุ่งตับเต่า

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๑๗๖,๓๓๕.๐๐	๑.๒๗๒๖	๒๒๔,๔๐๓.๙๒	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๒๔,๔๐๓.๙๒	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๒๔,๔๐๐.๐๐	
	(เงินสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายสุรีจักษ์ คชสิทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายเขตท่อประปา บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ท่อพีวีซีแข็งชั้น ๓๓.๕ ขนาดØ ๑ ๑/๒ นิ้ว	๗๕๐.๐๐	ท่อน	๑๔๙.๕๔	๓๗๒,๔๕๕.๐๐	๘๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๔๕๕.๐๐	
๒	ประตูน้ำทองเหลืองขนาดØ ๓ ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๖๕๖.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๑๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๗๖,๓๓๕.๐๐	
	(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิกิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกุฏิพระวัดทุ่งตับเต่า บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างกุฏิพระวัดทุ่งตับเต่า บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๙,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ก่อสร้างกุฏิพระวัดทุ่งตับเต่า บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๑๒๐,๙๖๙.๓๓	
๑๖	เหล็กตัว C ขนาด ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ มม.	๑๐	ท่อน	๖๕๒.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	๒๐๗.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๘,๕๙๐.๐๐	
๑๗	เหล็กตัว C ขนาด ๗๕ X ๔๕ X ๑๕ มม.	๘	ท่อน	๕๘๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	๑๗๙.๐๐	๑,๔๓๒.๐๐	๖,๐๗๒.๐๐	
๑๘	งานบันได	รวม	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๘,๑๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๙,๓๑๕.๐๐	
๒๐	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป (สำหรับล้วม)	๑	ถัง	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
๒๑	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ	๑	ที่	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	
๒๒	ท่อพีวีซีแข็งชั้น ๘.๕ ขนาด@ ๑ นิ้ว	๑๐	ท่อน	๕๖.๐๗	๕๖๐.๗๐	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๑๖๐.๗๐	
๒๓	ท่อพีวีซีแข็งชั้น ๘.๕ ขนาด@ ๓ นิ้ว	๕	ท่อน	๒๙๘.๗๒	๑,๔๙๓.๖๐	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๗๙๓.๖๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๖๔,๖๘๕.๔๓	
	(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ก่อสร้างกุฏิพระวัดทุ่งตับเต่า บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานดินขุด	๔	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๒	คอนกรีตสำเร็จรูป	๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๓๓,๖๔๔.๘๐	๓๐๖.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๓๙,๗๖๔.๘๐	
๓	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๑๒ มม.	๓๒	เส้น	๑๙๑.๖๕	๖,๑๓๒.๘๐	๓๐.๐๙	๙๖๒.๘๘	๗,๐๙๕.๖๘	
๔	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๖ มม.	๓๕	เส้น	๔๘.๘๐	๑,๗๐๘.๐๐	๗.๕๕	๒๖๔.๒๕	๑,๙๗๒.๒๕	
๕	เหล็กตะแกรง ขนาด ๔ มม.	๙๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๒,๑๐๒.๔๐	๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๕๕๒.๔๐	
๖	ก่ออิฐบล็อคคอนกรีต	๔๒	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๓,๙๐๖.๐๐	๕๕.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	๖,๒๑๖.๐๐	
๗	ฉาบปูน	๘๔	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๔,๘๗๒.๐๐	๘๖.๐๐	๖,๘๘๘.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	
๘	กระเบื้องเคลือบเซรามิค	๒๖	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๖,๑๑๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	
๙	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด๑.๒๐×๑.๐๐	๒	ชุด	๑,๓๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๒๗๖.๐๐	๒,๘๗๖.๐๐	
๑๐	ประตูไม้อัดสัก ใช้ภายนอก ๑.๐๐×๒.๐๐ ม.	๑	ชุด	๑,๘๐๕.๐๐	๑,๘๐๕.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑,๙๗๕.๐๐	
๑๑	ประตู PVC ใช้ภายนอก ๐.๘๐×๑.๒๐ ม.	๑	ชุด	๑,๖๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	
๑๒	ฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ	๑๖	ตร.ม.	๔๘๕.๐๐	๗,๗๖๐.๐๐	๙๗.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	๙,๓๑๒.๐๐	
	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ทนความชื้น	๒๐	ตร.ม.	๕๐๙.๐๐	๑๐,๑๘๐.๐๐	๙๗.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๒,๑๒๐.๐๐	
๑๓	เสาเอ็นคานทับหลัง คสล.	๒๐	เมตร	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๑๔	ทาสี	๖๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	
๑๕	หลังคาเมททัลชีส พร้อมอุปกรณ์ยึด	๙๕	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๑๙.๐๐	๘๕๕.๐๐	๗,๖๐๕.๐๐	
	ยอดยกไป							๑๒๐,๙๖๙.๑๓	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนบ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๐๐,๐๐๐. บาท

๔. **ลักษณะงาน** ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนบ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘ ม.

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐. บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสุริยะ โพธิภิรมย์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์ ปลัด อบต.วังสำโรง กรรมการ

๗.๓ นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนบ้านไดปลาดุก
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไดปลาดุกฯ บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (พุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๗๙,๙๑๒.๗๒	๑.๒๗๒๖	๑๐๑,๖๗๖.๙๓	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๑๐๑,๖๗๖.๙๓	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมกร
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนบ้านไดปลาดุก บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด ๘" × ๘" ยาว ๓.๕๐	๖	ต้น	๑,๕๓๐.๐๐	๙,๘๒๐.๐๐	-	-	๙,๔๒๐.๐๐	
๒	หลังคาแผ่นทัลซีส พร้อมอุปกรณ์ยึด	๗๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๑๑,๘๓๐.๐๐	
๓	เหล็กตัว C ขนาด ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ มม.	๑๖	ท่อน	๖๓๗.๗๕	๑๐,๒๐๔.๐๐	-	-	๑๐,๒๐๔.๐๐	
๔	เหล็กตัว C ขนาด ๗๕ X ๔๕ X ๑๕ มม.	๑๙	ท่อน	๕๗๐.๑๐	๑๐,๘๓๑.๙๐	-	-	๑๐,๘๓๑.๙๐	
๕	ค่าแรงงานโครงหลังคา	๗๗๕	กก	-	-	๘.๕๐	๖,๕๘๗.๕๐	๖,๕๘๗.๕๐	
๖	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๑๒ มม.	๑๗	เส้น	๑๙๑.๖๕	๓,๒๕๘.๐๕	๓๐.๐๙	๕๑๓.๕๓	๓,๗๖๙.๕๘	
๗	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๖ มม.	๒๒	เส้น	๔๘.๘๐	๑,๐๗๓.๖๐	๗.๕๕	๑๖๖.๑๐	๑,๒๓๙.๗๐	
๘	เหล็กตะแกรง ขนาด ๔ มม.	๔๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๗๓๔.๔๐	๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๑๓๔.๔๐	
๙	คอนกรีตสำเร็จรูป	๑๓	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๖๔	๑๘,๕๐๔.๖๔	๓๐๖.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๒๑,๘๗๐.๖๔	
๑๐	หาสีโครงสร้างเหล็ก	๓๕	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๒๗๕.๐๐	
๑๑	งานดินขุด	๖	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
								๓๙,๙๑๖.๗๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ วัดไตปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖,๔๐๐. บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ วัดไตปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๔๘ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๘,๙๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	หุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ หุ่มโพธิ์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ วัดไตปลาดุก
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง วัดไตปลาดุก บ้านไตปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๗๙,๗๘๐.๑๑	๑.๒๗๒๖	๙๘,๙๘๒.๙๗	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๙๘,๙๘๒.๙๗	
	ขอคิดเพียง			๙๘,๙๐๐.๐๐	
	(เงินเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๘ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดไดปลาดุก บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ปรับเกลี่ยแต่งดินคันทางเดิม	๒๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๒๙	๒๘๓.๘๐	๒๘๓.๘๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๙.๖๔	๒,๓๓๖.๔๐	๔๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๘๖.๔๐	
๓	ผิวทางคสล. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๕๕,๕๑๓.๗๒	๒๔๕.๐๐	๘,๐๘๕.๐๐	๖๓,๕๙๘.๗๒	
๔	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ มม.	๒๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๕,๑๓๙.๒๐	๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๖,๒๓๙.๒๐	
๕	เหล็กเส้นกลมRB ø ๑๙ มม.	๐.๐๕	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๑,๐๗๔.๗๗	๒,๓๑๒.๐๐	๑๑๕.๖๐	๑,๑๙๐.๓๗	
๖	ไม้แบบ	๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๓๙๕.๐๐	
๗	ตะปูตอกแบบ	๕.๐๐	กก.	๔๔.๓๙	๒๒๑.๙๕	-	-	๒๒๑.๙๕	
๘	วัสดุยาแนว	๖๕.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
๙	ลูกรังไหล่ทาง	๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๑๘๐.๐๒	๑๐๓.๘๓	๙๓๔.๔๗	๑,๑๑๔.๔๗	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๗๗,๗๘๐.๑๑	
	(เงินเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระน้ำวัดสายห้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐. บาท

๔. ลักษณะงาน ขุดลอกสระน้ำวัดสายห้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๑ ลบ.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ โพธิภิรมย์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์ ปลัด อบต.วังสำโรง กรรมการ

๗.๓ นายบวรชาติ พุ่มโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบวรชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขุดลอกสระน้ำวัดสายห้วย

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานชลประทาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง วัดสายห้วย บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน ชลประทาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๖๙,๒๔๗.๒๙	๑.๓๒๖๖	๙๑,๘๖๓.๔๕	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๙๑,๘๖๓.๔๕	
	ขอลดเพียง			๕๐,๐๐๐.๐๐	
	(เงินเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายสุธีจันทร์ คชสิทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ขุดลอกสระน้ำวัดสายห้วย บ้านไดปลาตุก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไดปลาตุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานดินขุด	๒,๗๗๓.๑๐	ลบ.ม	-	-	๒๕.๓๙	๖๙,๒๔๗.๒๙	๖๙,๒๔๗.๒๙	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๖๙,๒๔๗.๒๙	
	(เงินหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ วัดไตปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ วัดไตปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๙,๓๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ บ้านไดปลาดุก
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน ทาง ผลเปลี่ยนหน่วย ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๓๗,๓๙๖.๘๐	๑.๒๗๒๖	๔๒๙,๓๐๗.๕๔	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๒๙,๓๐๗.๕๔	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๒๙,๓๐๐.๐๐	
	(เงินสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ ฟุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๔"x๔" นิ้ว	๘	ท่อน	๓,๐๙๓.๐๐	๒๔,๓๒๘.๐๐	๘๔๘.๐๐	๖,๗๘๔.๐๐	๓๑,๔๓๒.๐๐	
๒	เหล็กตัวซีขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๗	ท่อน	๖๕๒.๐๐	๓๑,๐๘๔.๐๐	๒๐๗.๐๐	๓,๕๑๙.๐๐	๑๔,๖๐๓.๐๐	
๓	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑x๒ นิ้ว	๒๗	ท่อน	๒๔๙.๐๐	๖,๗๒๓.๐๐	๖๘.๐๐	๑,๘๓๖.๐๐	๘,๕๕๙.๐๐	
๔	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕	๒๑๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๗๓,๕๐๐.๐๐	
๕	คอนกรีตสำเร็จรูป	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๖๘,๒๒๔.๐๐	๒๔๕.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๑๙๒,๗๒๔.๐๐	
๖	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ ม.	๕๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๓,๕๔๘.๘๐	๕.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๑๖,๔๔๘.๘๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๘๑๗,๓๔๒.๘๐	
	(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุรีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ ฟุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ รพ.สต.วังสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ รพ.สต.วังสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๐,๔๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	นายอำเภอ(รพง.ปค.ปฏิบัติการ)		ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	นายก อบต.วังสำโรง		กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง		กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม ห้องน้ำรพ.สต วังสำโรง

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน ทาง - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๗๑,๑๐๘.๙๖	๑.๒๗๒๖	๙๐,๙๙๓.๒๖	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๙๐,๙๙๓.๒๖	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๙๐,๕๐๐.๐๐	
	(เงินเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายสุรีจิตษ์ คชสิทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมกร

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ปรับปรุงต่อเติม ห้องน้ำรพ.สต วังสำโรง บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๘๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานดินขุด	๔	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๒	คอนกรีตสำเร็จรูป	๕	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๘,๔๑๑.๒๐	๓๐๖.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๙,๙๔๑.๒๐	
๓	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๑๒ มม.	๑๖	เส้น	๑๙๑.๖๕	๓,๐๖๖.๔๐	๓๐.๐๙	๔๘๑.๔๔	๓,๕๔๗.๘๔	
๔	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๖ มม.	๒๐	เส้น	๔๘.๘๐	๙๗๖.๐๐	๗.๕๕	๑๕๓.๐๐	๑,๑๒๗.๐๐	
๕	เหล็กตะแกรง ขนาด ๔ มม.	๑๒	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๒๘๐.๓๒	๕.๐๐	๖๐.๐๐	๓๔๐.๓๒	
๖	ก่ออิฐบล็อคคอนกรีต	๔๓	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๓,๘๑๓.๐๐	๕๕.๐๐	๒,๔๔๕.๐๐	๖,๐๖๘.๐๐	
๗	ฉาบปูน	๘๒	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๔,๗๕๖.๐๐	๘๒.๐๐	๖,๗๒๔.๐๐	๑๑,๔๘๐.๐๐	
๙	ประตู PVC ๐.๘๐×๑.๘๐ ม.	๓	ชุด	๑,๗๘๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	
๑๐	หลังคาแผ่นทัสซีล พร้อมอุปกรณ์ยึด	๓๓	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๑๗.๐๐	๖๑๗.๐๐	๕,๕๗๓.๐๐	
๑๓	เหล็กตัว C ขนาด ๗๕ X ๔๕ X ๑๕ มม.	๓๖	ท่อน	๕๓๐.๑๐	๗,๑๒๑.๖๐	-	-	๗,๑๒๑.๖๐	
๑๒	ค่าแรงงานโครงหลังคา	๓๓๖	กก.	-	-	๘.๕๐	๒,๘๕๖.๐๐	๒,๘๕๖.๐๐	
๑๓	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๘,๑๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๙,๓๑๕.๐๐	
๑๔	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป (สำหรับส้วม)	๓	ถัง	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๑๕	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ	๓	ที่	๑,๓๘๐.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓๑๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๗๑,๑๐๘.๗๖	
	(เงินเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์)								

มการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธิจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมกร
(นายปรีชาชาติ ฟุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๐๐๐. บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๗ ม. ยาว ๓๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักร์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักร์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

สแบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านวังสำโรง
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน ทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๑๙๐,๕๒๖.๐๐	๑.๒๗๒๖	๒๔๒,๔๖๓.๓๙	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๔๒,๔๖๓.๓๙	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๔๒,๐๐๐.๐๐	
	(เงินสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายอธิศักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด@ ๕ นิ้ว	๘	ตร.ม.	๓,๗๗๗.๐๐	๓๐,๒๑๖.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๓๕,๐๑๖.๐๐	
๒	เหล็กตัวซีขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๔๕	ตร.ม.	๖๕๒.๐๐	๒๙,๓๔๐.๐๐	๒๐๗.๐๐	๙,๓๑๕.๐๐	๓๘,๖๕๕.๐๐	
๓	เหล็กตัวซีขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๔๕	ตร.ม.	๕๘๐.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๘,๐๕๕.๐๐	๓๔,๑๕๕.๐๐	
๔	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕	๒๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๕	กันสาดเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.	๓๖	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๙๐,๔๒๖.๐๐	
	(เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายคุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังสำโรงหมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๗๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังสำโรงหมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร คสล. ขนาดกว้าง ๒๕ ม.ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๘,๓๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิ์ภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรีจักษ์	ศขสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรียาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิ์ภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุรีจักษ์ ศขสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรียาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานก่อสร้างทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน ทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๕๒,๓๗๕.๑๐	๑.๒๗๒๖	๔๔๘,๑๗๘.๐๓	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๔๘,๑๗๘.๐๓	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๔๘,๑๐๐.๐๐	
	(เงินสี่แสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิกิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ปรับเกลี่ยแต่งดินเดิม	๑,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๒๙	๑,๒๙๐.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๓.๖๙	๑๓,๖๘๒.๐๐	๔๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๓,๙๓๒.๐๐	
๓	ลานอเนกประสงค์คสล. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๖๙	๒๕๒,๓๓๖.๐๐	๒๔๕.๐๐	๓๖,๗๕๐.๐๐	๒๘๙,๐๘๖.๐๐	
๔	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ มม.	๑,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๒๓,๓๖๐.๐๐	๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๖๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลมRB ø ๑๙ มม.	๐.๓๐	ตัน	๒๓,๔๙๕.๓๓	๖,๔๔๘.๖๐	๒,๓๓๒.๐๐	๖๙๓.๖๐	๗,๑๔๒.๒๐	
๖	ไม้แบบ	๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	
๗	ตะปูทอกแบบ	๓๐.๐๐	กก.	๔๔.๓๙	๑,๓๓๑.๗๐	-	-	๑,๓๓๑.๗๐	
๘	วัสดุยาแนว	๑๕๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๙	ลูกรัง	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐๓.๘๓	๔,๑๕๓.๒๐	๔,๙๕๓.๒๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๓๕๒,๑๗๕.๑๐	
	(เงินสามแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเครือเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๗,๕๐๐. บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเครือเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๔,๕๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาโค้ง
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง วัดเครือเขาโค้ง บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๒๑๕,๗๗๘.๕๓	๑.๒๗๒๖	๒๗๔,๕๙๙.๗๖	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๗๔,๕๙๙.๗๖	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๗๔,๕๐๐.๐๐	
	(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีพันธ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมกร
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดรถคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มไพธิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ปรับเกลี่ยแต่งดินเดิม	๕๖๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๒๙	๗๓๑.๗๒	๗๓๑.๗๒	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๒๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๓.๖๙	๖,๗๗๕.๕๖	๔๕.๐๐	๑,๓๐๕.๐๐	๘,๐๘๐.๕๖	
๓	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๘๐/๒๕๑๗)	๕๘๓.๐๐	ถุง	๑๐๘.๗๓	๗๕,๐๔๙.๕๙	-	-	๗๕,๐๔๙.๕๙	
๔	ทรายหยาบ	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๒๐,๕๘๕.๖๙	-	-	๒๐,๕๘๕.๖๙	
๕	หินเบอร์ ๑-๒	๙๓.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๘.๙๔	๕๐,๑๒๑.๔๒	-	-	๕๐,๑๒๑.๔๒	
๖	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต	๘๕.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๓๗,๑๔๗.๒๐	๓๗,๑๔๗.๒๐	
๗	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ มม.	๓๖๗.๕๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๘,๕๘๔.๘๐	๕.๐๐	๑,๘๓๗.๕๐	๑๐,๔๒๑.๓๐	
๘	เหล็กเส้นกลมRB ø ๑๙ มม.	๐.๑๕	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๓,๒๒๔.๓๐	๒,๓๑๒.๐๐	๓๔๖.๘๐	๓,๕๗๑.๑๐	
๙	ไม้แบบ	๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๙๐.๐๐	๗๙๐.๐๐	
๑๐	ตะปูตอกแบบ	๑๐.๐๐	กก.	๔๔.๓๙	๔๔๓.๙๐	-	-	๔๔๓.๙๐	
๑๑	วัสดุยาแนว	๓๕๐.๐๐	สิตร	๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๑๒	ลูกรัง	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๐๓.๘๓	๓,๖๓๔.๐๕	๔,๓๓๔.๐๕	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๒๑๕,๗๗๘.๕๓	
	(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๙,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๕,๗๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสุรินทร์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓	นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุรินทร์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขาโค้ง
ของงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง วัดเครือเขาโค้ง บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๒๙,๘๓๘.๓๙	๑.๒๗๒๖	๔๑๙,๗๕๒.๓๕	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๑๙,๗๕๒.๓๕	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๒๙,๗๐๐.๐๐	
	(เงินสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ ดุชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ก่ออิฐบล็อคคอนกรีต	๙๒	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๘,๕๕๖.๐๐	๕๕.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	๑๓,๖๓๖.๐๐	
๒	ฉาบปูน	๑๘๔	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๐,๖๗๒.๐๐	๘๖.๐๐	๑๕,๐๘๘.๐๐	๒๕,๗๖๐.๐๐	
๓	กระเบื้องเครือบเซรามิค	๑๖๒	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๓๘,๐๗๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	๕๘,๓๒๐.๐๐	
๔	หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม ขนาด๑.๓๕×๑.๘๐	๘	ชุด	๒,๘๒๙.๐๐	๒๒,๖๓๒.๐๐	๒๐๓.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๒๔,๐๘๘.๐๐	
๕	ประตูเหล็กม้วน ขนาด ๓.๕๐× ๒.๗๐เมตร	๒	ชุด	๑๕,๙๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๑,๘๐๐.๐๐	
๖	ฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ	๑๑๐	ตร.ม.	๔๘๕.๐๐	๕๓,๓๕๐.๐๐	๙๗.๐๐	๑๐,๖๗๐.๐๐	๖๔,๐๒๐.๐๐	
๗	พัดลมติดผนัง	๑๒	เครื่อง	๑,๘๔๐.๐๐	๒๒,๐๘๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๒๖,๒๒๐.๐๐	
๘	โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม ๖"	๓๓	ชุด	๔๓๐.๐๐	๕,๕๙๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๔๙๕.๐๐	๗,๐๘๕.๐๐	
๙	เสาเอ็นคานทับหลัง คสล.	๙๗	เมตร	๗๐.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๖๙๕.๐๐	๘,๐๘๕.๐๐	
๑๐	ทาสี	๑๘๔	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๑๑,๙๖๐.๐๐	
๑๑	สายไฟฟ้า ขนาด ๒×๒.๑ ตร.ม. ๓๐๐ V	๑	ม้วน	๑,๓๔๒.๐๐	๑,๓๔๒.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๒๔๒.๐๐	
๑๒	สายไฟฟ้า ขนาด ๒×๒.๕ ตร.ม. ๓๐๐ V	๑	ม้วน	๒,๐๔๑.๐๐	๒,๐๔๑.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๓,๑๔๑.๐๐	
๑๓	เหล็กดัดหน้าต่างขนาด ๑.๓๕×๑.๘๐ ม.	๘	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	
๑๔	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๘๐/๒๕๓๗)	๑๒๙.๐๐	ถุง	๑๒๘.๗๓	๑๖,๖๐๖.๑๗	-	-	๑๖,๖๐๖.๑๗	
๑๕	ทรายหยาบ	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๓.๖๔	๒,๕๗๐.๐๔	-	-	๒,๕๗๐.๐๔	
๑๖	หินเบอร์ ๓-๒	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๘.๙๔	๑๑,๓๑๗.๗๔	-	-	๑๑,๓๑๗.๗๔	
๑๗	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต	๑๘.๗๒	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๘,๒๔๙.๑๒	๘,๒๔๙.๑๒	
๑๘	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ มม.	๖๒.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑,๔๔๘.๓๒	๕.๐๐	๓๑๐.๐๐	๑,๗๕๘.๓๒	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๓๒๙,๘๓๘.๓๙	
	(เงินสามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ เศรษฐี)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวังสำโรง "ราฎร์บำรุงวิทย์" หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๔๑,๐๐๐.-บาท

๔. **ลักษณะงาน** ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวังสำโรง "ราฎร์บำรุงวิทย์" หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรง ขนาดกว้าง ๙ ม. ยาว ๔๘ ม.

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีรักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีรักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างซื้อโครงการ/ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์"

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานก่อสร้างทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์" บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๑ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๔๖,๖๕๙.๙๕	๑.๒๗๒๖	๔๔๑,๑๕๙.๔๔	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๔๑,๑๕๙.๔๔	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๕๑,๐๐๐.๐๐	
	(เงินสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิ์ภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๘ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ..		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานดินขุด	๔.๕	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕๖๒.๕๐	๕๖๒.๕๐	
๒	คอนกรีตสำเร็จรูป	๕๖	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๙๔,๒๐๕.๔๔	๓๐๖.๐๐	๑๗,๑๓๖.๐๐	๑๑๑,๓๔๑.๔๔	
๓	เหล็กตะแกรง ขนาด ๔ มม.	๓๗๕	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๘,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑๐,๖๓๕.๐๐	
๔	หลังคาแผ่นทัลซีส พร้อมอุปกรณ์ยึด	๕๒๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๙,๘๘๐.๐๐	๘๗,๘๘๐.๐๐	
๕	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๖X ๖ นิ้ว	๙	ท่อน	๓,๗๔๘.๐๐	๓๓,๗๓๒.๐๐	๑,๐๒๘.๐๐	๙,๒๕๒.๐๐	๔๒,๙๘๔.๐๐	
๖	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๒X ๔ นิ้ว	๔๖	ท่อน	๘๓๗.๐๐	๓๘,๕๐๒.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑๐,๕๘๐.๐๐	๔๙,๐๘๒.๐๐	
๗	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๑X ๒ นิ้ว	๖๐	ท่อน	๒๔๙.๐๐	๑๔,๙๔๐.๐๐	๖๘.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๑๙,๐๒๐.๐๐	
๗	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø ๑ นิ้ว	๑๙	ท่อน	๒๙๔.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐	๘๑.๐๐	๑,๕๓๙.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	
๘	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว	๓๖	ท่อน	๔๒๘.๐๐	๖,๘๙๘.๐๐	๑๓๗.๐๐	๑,๘๗๒.๐๐	๘,๓๒๐.๐๐	
๙	ทาสีโครงสร้างเหล็ก	๒๔๕	ตร.ม.	๓.๐๐	๗๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๘,๕๗๕.๐๐	๙,๓๑๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๓๙๖,๖๕๙.๙๙	
	(เงินสามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๘x๑๒ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ บ้านหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๖
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	กระเบื้องเคลือบเซรามิค	๙๒	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๒๑,๖๒๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๓๓,๑๒๐.๐๐	
๒	หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม ขนาด๓.๑๐×๑.๕๐	๕	ชุด	๒,๒๕๔.๐๐	๑๑,๒๗๐.๐๐	๒๐๗.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๑๒,๓๐๕.๐๐	
๓	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนาความชื้น	๔๘	ตร.ม.	๕๐๙.๐๐	๒๔,๔๓๖.๐๐	๙๗.๐๐	๔,๖๕๖.๐๐	๒๙,๐๘๘.๐๐	
๔	กระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา๖มม.	๑๐	แผ่น	๑,๓๙๙.๐๐	๑๓,๙๙๐.๐๐	๔๐๗.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	๑๘,๐๖๐.๐๐	
๕	ไม้บันไดเมอร่า	๓๐	แผ่น	๕๔๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๒๐๐.๐๐	
๖	ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒"×๔" หนา ๒.	๘	ท่อน	๘๓๗.๐๐	๖,๖๗๖.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๘,๕๓๖.๐๐	
๗	ก่ออิฐบล็อคคอนกรีต	๓.๕	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๓๒๕.๕๐	๕๕.๐๐	๑๙๒.๕๐	๕๑๘.๐๐	
๘	ฉาบปูน	๓.๕	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๒๐๓.๐๐	๘๒.๐๐	๒๘๗.๐๐	๔๙๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๑๘,๒๗๗.๐๐	
	(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ชลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติม สถานีอนามัย และอาคารผู้ป่วย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองคำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๗,๖๐๐. บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติม สถานีอนามัย และอาคารผู้ป่วย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร คสล. ขนาด ๔๕๐ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๔,๕๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุรีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม สถานีอนามัย และอาคารผู้ป่วย

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๑๘๔,๓๓๘.๖๔	๑.๒๗๒๖	๒๓๙,๕๘๙.๗๕	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๓๙,๕๘๙.๗๕	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๓๙,๕๐๐.๐๐	
	(เงินสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมกร

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ปรับปรุงต่อเติม สถานีอนามัย และอาคารผู้ป่วย บ้านหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	คอนกรีตสำเร็จรูป	๔๕	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๗๕,๗๐๐.๘๐	๓๐๖.๐๐	๑๓,๗๗๐.๐๐	๘๙,๔๗๐.๘๐	
๒	กระเบื้องเคลือบเซรามิค	๓๕	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๘,๒๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	
๓	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด คร่าวทีบาร์	๓๕	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๕๒.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	๑๐,๕๗๐.๐๐	
๔	ฝ้าเพดานตะแกรงลวด	๒๘๘	ตร.ม.	๔๑.๘๘	๑๑,๙๔๖.๒๔	๘๕.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	๓๙,๓๐๖.๒๔	
๕	ประตูกรงกอะลูมิเนียม	๑๕๕	ตร.ฟ	๑๒๓.๐๐	๑๙,๐๖๕.๐๐	๙.๐๐	๑,๓๙๕.๐๐	๒๐,๔๖๐.๐๐	
๖	กระเบื้องลอนคู่	๑๐	แผ่น	๖๔.๐๐	๖๔๐.๐๐	-	-	๖๔๐.๐๐	
๗	เชิงชายไม้เฌอร่า ๘ นิ้ว	๙	แผ่น	๘๒.๐๐	๗๓๘.๐๐	๖๙.๐๐	๖๒๓.๐๐	๑,๓๕๙.๐๐	
๘	สมาร์ทบอร์ด	๑๘	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	
๙	ทาสีโครงสร้างอาคาร	๑๘	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	
๑๐	ทรายหยาบ	๓๕	ลบ.ม.	๒๙๓.๖๔	๓,๕๐๔.๖๐	-	-	๓,๕๐๔.๖๐	
๑๑	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ ม.	๓๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๗,๐๐๘.๐๐	๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๙๔,๓๓๘.๖๔	
	(เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๕,๖๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	:	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง		กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง		กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองครก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน ทาง -- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๑๕๓,๘๕๐.๕๔	๑.๓๓๖๕	๒๐๕,๖๒๑.๒๕	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๐๕,๖๒๑.๒๕	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๐๕,๖๐๐.๐๐	
	(เงินสองแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุชีวัฒน์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองครก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๓	ปรับเกลี่ยแต่งดินต้นทางเดิม	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๒๙	๕๖๗.๖๐	๕๖๗.๖๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๓.๖๔	๕,๑๔๐.๐๘	๔๕.๐๐	๙๙๐.๐๐	๖,๓๓๐.๐๘	
๓	ผิวทางคสล. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๓๑,๐๒๗.๘๔	๒๔๕.๐๐	๑๖,๓๗๐.๐๐	๑๒๗,๑๙๗.๘๔	
๔	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. ,# ๐.๒๐ มม.	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๐,๒๗๘.๔๐	๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๒,๔๗๘.๔๐	
๕	เหล็กเส้นกลมRB ø ๑๙ มม.	๐.๑๐	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๒,๑๔๙.๕๓	๒,๓๑๒.๐๐	๒๓๑.๒๐	๒,๓๘๐.๗๓	
๖	ไม้แบบ	๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๓๙๕.๐๐	
๗	ตะปูตอกแบบ	๕.๐๐	กก.	๔๔.๓๙	๒๒๑.๙๕	-	-	๒๒๑.๙๕	
๘	วัสดุยาแนว	๗๕.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๙	ลูกรังไหล่ทาง	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๐๓.๘๓	๑,๘๖๘.๙๔	๒,๒๒๘.๙๔	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๕๓,๘๕๐.๕๔	
	(เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสี่สตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๓,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๘x๑๒ เมตร และติดตั้งพัดลมเพดาน ๑๐ ตัว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๓,๐๐๐. บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปริชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปริชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองครก

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานก่อสร้างทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน) ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๑๖๘,๐๖๗.๙๐	๑.๒๗๒๖	๒๑๓,๘๘๓.๒๑	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๑๓,๘๘๓.๒๑	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๑๓,๐๐๐.๐๐	
	(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมกร

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองครก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	
๒	กันสาดเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๕,๖๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	
๓	แผ่นเหล็กรีดลอน กันนก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๔	ทาสี	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	
๕	พัดลมติดเพดาน	๑๐.๐๐	เครื่อง	๑,๓๖๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๗,๐๕๐.๐๐	
๖	สายไฟฟ้า ขนาด ๒X๒.๑ ตร.ม. ๓๐๐ V	๑.๐๐	ม้วน	๑,๓๔๒.๐๐	๑,๓๔๒.๐๐	๔๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๒๔๒.๐๐	
๗	สายไฟฟ้า ขนาด ๒X๒.๕ ตร.ม. ๓๐๐ V	๓.๐๐	ม้วน	๒,๐๔๑.๐๐	๒,๐๔๓.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๓๔๑.๐๐	
๘	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๘๐/๒๕๑๗)	๖๐.๐๐	ถุง	๑๒๘.๗๓	๗,๗๒๓.๘๐	-	-	๗,๗๒๓.๘๐	
๙	ทรายหยาบ	๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๓.๖๔	๑,๑๖๘.๒๐	-	-	๑,๑๖๘.๒๐	
๑๐	หินเบอร์ ๑-๒	๙.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๘.๙๔	๔,๘๕๐.๔๖	-	-	๔,๘๕๐.๔๖	
๑๑	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต	๘.๗๑	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๓,๗๙๗.๕๖	๓,๗๙๗.๕๖	
๑๒	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ มม.	๕๘.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑,๓๕๔.๘๘	๕.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑,๖๔๔.๘๘	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๖๘,๐๖๗.๙๐	
	(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมกร
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กว้าง ๑๖ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๑,๓๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ	โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธีจักษ์	คชสิทธิ์	ปลัด อบต.วังสำโรง	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชาชาติ	พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท งานก่อสร้างทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองครก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างาน (ทุน). ประเภทงาน อาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐ % อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๒๒๑,๑๐๗.๙๕	๑.๒๗๒๖	๒๘๑,๓๘๓.๙๘	
สรุป :	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๘๑,๓๘๓.๙๘	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๘๑,๑๐๐.๐๐	
	(เงินสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิกิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุธีจักร์ ศรสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองครก บ้านหนองครก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายปรีชาชาติ ฟุ้มโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ปรับเกลี่ยแต่งดินเดิม	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๒๗	๘๒๕.๖๐	๘๒๕.๖๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๓.๖๔	๗,๔๗๖.๔๘	๕๕.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๙,๙๓๖.๔๘	
๓	ลานอเนกประสงค์คสล. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๓,๖๕๖.๒๔	๑๖๘,๔๗๕.๑๔	๒๔๕.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	๓๔๕,๐๑๕.๐๔	
๔	เหล็กกลมเกรดสำเร็จรูป Ø ๔ มม. ส่ง ๐.๒๐ มม.	๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๔,๙๕๐.๕๐	๕.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๘,๑๕๐.๕๐	
๕	เหล็กเส้นกลมRB ø ๖-๙ มม.	๘.๔๒	ตัน	๒๓,๔๑๕.๓๑	๒,๕๗๔.๔๔	๒,๓๑๒.๐๐	๒๗๗.๔๔	๒,๘๕๒.๘๘	
๖	ไม้แบบ	๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๓๙๕.๐๐	
๗	ตะปูตอกแบบ	๕.๐๐	กก.	๔๕.๗๔	๒๒๑.๔๕	-	-	๒๒๑.๗๕	
๘	วัสดุยาแนว	๗๕.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๙	ลูกรัง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐๓.๘๓	๒,๐๗๖.๖๐	๒,๔๗๖.๖๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๒๖๑,๑๐๗.๙๕	
	(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิ์ภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายสุชีวัฒน์ คชสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ
(นายปรีชาชาติ ฟุ้มโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง