แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

[illegible]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศาลเจ้า ม.10 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

[illegible] ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร

	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
[illegible]	[illegible]ขนย้ายดินส่งคันทางเดิม	ตร.ม.					-	-
[illegible]	[illegible]ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
[illegible]	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.90	188.46	5,258.03	1.3365	251.88	7,027.36
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	558.00	297.60	166,060.80	1.3365	397.74	221,940.26
10	Expansion Joint	ม.	9.00	67.41	606.69	1.3365	90.09	810.84
11	Contraction Joint	ม.	102.00	57.57	5,872.14	1.3365	76.94	7,848.12
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	37.20	175.22	6,518.18	1.3365	234.18	8,711.55
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					184,315.84		รวม	246,338.13
				ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			ปรับยอด	**245,000.00**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	184,315.84
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอักษร ฟักศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนเรศ อ่อนเกิด)

นายช่างโยธา