แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

สรุปผลการราคาค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านคลองจรเข้

หน่วยประมาณการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	ประเภทงาน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	เฟกเตอร์ F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1 .	ก่อสร้างห้องน้ำ	69,190.72	1.2726	88,052.11	
2 .	เทพื้นคอนกรีต	11,715.26	1.2726	14,908.84	
3 .	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	10,386.50	1.2726	13,217.85	
	ดอกเบี้อเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	**รวมก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**102,960.94**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**102,300.00**	
	ตัวอักษร		**หนึ่งแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน**		**(ตัดเศษ)**

(ลงชื่อ)..... ประธานกำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นายวรวุฒิ อินตะมะ)
ตำแหน่ง ปลัดอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายธีระพงศ์ เศลารักษ์)
ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4