ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงวัดหนองสาหร่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงหอฉัน ปรับปรุงวิหาร ซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดหนองสาหร่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๗๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๑. นายชาญณรงค์ | กันภัย | ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุวัฒน์ | อ่ำอยู่ | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) | กรรมการ |
| ๓. ม.ล.กฤชกร | ศรีธวัช | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร.5
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

| | |
|---|---|
| *ประเภทงาน* | *ปรับปรุงซ่อมแซมวัดหนองสาหร่าย* |
| *เจ้าของอาคาร* | *องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย* |
| *สถานที่ก่อสร้าง* | วัดหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร |
| *หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ* | *กองช่าง* |
| *จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง* | *1 แผ่น* |
| *จำนวนแบบ* | *แผ่น* |
| *ประมาณราคา เมื่อวันที่* | *12 มกราคม 2559* |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | Factor F | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงหอฉัน | 286,528.53 | 1.2726 | 364,636.20 | Factor F = 1.2726 |
| 2 | ปรับปรุงวิหาร | 109,597.45 | 1.2726 | 139,473.71 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 3 | ซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดหนองสาหร่าย | 53,250.00 | 1.2726 | 67,765.95 | - เงินประกันงานหัก 0% |
| 4 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี |
| | ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 571,875.86 | |
| | คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง | | | 571,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | | |

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีรวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาโดย กองช่าง

รายการประมาณการ ปรับปรุงหอฉัน

สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย | | | ยอดรวมค่าวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | |
| 1 | งานพื้น | | | | | | |
| | พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 16x16 นิ้ว | 133.50 | ตร.ม. | 280.00 | 125.00 | 405.00 | 54,067.50 |
| | งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh 0.20x0.20x3.8 mm. | 461.75 | ตร.ม. | 23.36 | 5.00 | 28.36 | 13,095.23 |
| | คอนกรีต | 46.17 | ลบ.ม. | 1,682.24 | 306.00 | 1,988.24 | 91,797.04 |
| 2 | งานผนัง | | | | | | |
| | ผนังก่ออิฐบล็อก | 57.00 | ตร.ม. | 93.00 | 60.00 | 153.00 | 8,721.00 |
| | งานปูนฉาบ | 114.00 | ตร.ม. | 58.00 | 82.00 | 140.00 | 15,960.00 |
| | งานสีน้ำ | 114.00 | ตร.ม. | 43.00 | 30.00 | 73.00 | 8,322.00 |
| 3 | งานประตูหน้าต่าง | | | | | | |
| | ประตูไม้อัด 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ | 2.00 | ชุด | 1,425.00 | 136.00 | 1,561.00 | 3,122.00 |
| | ประตูไม้เนื้อแข็ง 1.00x2.00 ม. พร้อมวงกบ | 1.00 | ชุด | 1,600.00 | 170.00 | 1,770.00 | 1,770.00 |
| | หน้าต่างไม้บานทึบ 0.70x1.10 ม. พร้อมวงกบ | 10.00 | ชุด | 760.00 | 80.00 | 840.00 | 8,400.00 |
| 4 | งานหลังคา | | | | | | |
| | อะเสเหล็ก C 125x50x20x3.2 | 5.00 | ท่อน | 978.98 | 312.00 | 1,290.98 | 6,454.90 |
| | จันทันเหล็ก C 125x50x20x3.2 | 10.00 | ท่อน | 978.97 | 312.00 | 1,290.97 | 12,909.70 |
| | แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 | 11.00 | ท่อน | 920.56 | 289.00 | 1,209.56 | 13,305.16 |
| | หลังคาเหล็ก Metalsheet | 65.00 | ตร.ม. | 85.00 | 30.00 | 115.00 | 7,475.00 |
| | เชิงชายไม้เมอร่า | 6.00 | ท่อน | 570.00 | 89.00 | 659.00 | 3,954.00 |
| 5 | งานไฟฟ้า | | | | | | |
| | งานไฟฟ้าส่องสว่าง (งานเหมา) | 1.00 | งาน | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | งานกระจกอลูมิเนียม | | | | | | |
| | งานกั้นกระจกพร้อมประตูบานสวิง | 11.70 | ตร.ม. | 2,500.00 | 250.00 | 2,750.00 | 32,175.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1 | 286,528.53 |
| ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ - | - |
| ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด | 286,528.53 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ ปรับปรุงวิหาร

สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย | | | ยอดรวมค่าวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | |
| 1 | งานหลังคา | | | | | | |
| | หลังคาเหล็ก Metalsheet | 85.00 | ตร.ม. | 85.00 | 30.00 | 115.00 | 9,775.00 |
| | เชิงชายไม้เฌอร่า | 8.00 | ท่อน | 570.00 | 89.00 | 659.00 | 5,272.00 |
| | ปั้นลม | 6.00 | ท่อน | 1,500.00 | 200.00 | 1,700.00 | 10,200.00 |
| | เหล็ก [ 100x50x20x3.2 m.m. | 4.00 | ท่อน | 920.00 | 289.00 | 1,209.00 | 4,836.00 |
| | เหล็ก [ 125x50x20x3.2 m.m. | 5.00 | ท่อน | 978.97 | 312.00 | 1,290.97 | 6,454.85 |
| 2 | ชานนอกวิหาร | | | | | | |
| | คอนกรีต | 22.00 | ลบ.ม. | 1,682.24 | 306.00 | 1,988.24 | 43,741.28 |
| | งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh 0.20x0.20x3.8 mm. | 162.00 | ตร.ม. | 23.36 | 5.00 | 28.36 | 4,594.32 |
| | เหล็ก RB 6 มม. | 5.00 | เส้น | 50.00 | 8.00 | 58.00 | 290.00 |
| | เหล็ก RB 9 มม. | 10.00 | เส้น | 106.00 | 17.00 | 123.00 | 1,230.00 |
| | เหล็ก RB 12 มม. | 12.00 | เส้น | 188.00 | 30.00 | 218.00 | 2,616.00 |
| | ลวดผูเหล็ก | 1.00 | กก. | 30.00 | - | 30.00 | 30.00 |
| | ลูกกรงเซรามิก | 80.00 | ลูก | 105.00 | - | 105.00 | 8,400.00 |
| | บัวเซรามิกหัวเสา | 14.00 | อัน | 90.00 | - | 90.00 | 1,260.00 |
| 3 | งานสี | | | | | | |
| | สีน้ำภายนอก | 26.00 | ตร.ม. | 43.00 | 30.00 | 73.00 | 1,898.00 |
| 4 | งานรื้อถอน | | | | | | |
| | รื้อถอนหลังคาเดิม | 1.00 | งาน | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1 | 109,597.45 |
| ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ - | - |
| ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด | 109,597.45 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ ซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดหนองสาหร่าย

สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย | | | ยอดรวมค่าวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | |
| 1 | หลังคาเหล็ก Metalsheet | 300.00 | ตร.ม. | 85.00 | 30.00 | 115.00 | 34,500.00 |
| 2 | เชิงชายไม้เฌอร่า | 15.00 | ท่อน | 570.00 | - | 570.00 | 8,550.00 |
| 3 | ไม้แป | 10.00 | ท่อน | 120.00 | - | 120.00 | 1,200.00 |
| | รื้อถอนหลังคาเดิม | 1.00 | งาน | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1 | | 53,250.00 |
| | | | | | ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ - | | - |
| | | | | | ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด | | 53,250.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)