ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง พ่วงดี ตำแหน่ง สัสดีอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บริเวณวัดปากดง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดง ม.11 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	179,332.50	1.2726	228,218.54	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,218.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			228,200.00	
	ตัวอักษร	**(-สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)**			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บริเวณวัดปากดง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยล	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานขุดหลุมฐานราก	4.00	ลบ.ม.			120	480.00	480.00
2	เสา คสล.สำเร็จรูป 5 x 5 x 3.00 ม.	4.00	ต้น	1,200.00	4,800.00	80	320.00	5,120.00
3	เหล็ก RB 6 มม.	25.00	เส้น	45.00	1,125.00	13.5	337.50	1,462.50
4	เหล็ก DB 12 มม.	20.00	เส้น	185.00	3,700.00	55.5	1,110.00	4,810.00
5	เหล็กกล่อง 1 1/2 x 3 x 6.00 ม.	20.00	เส้น	650.00	13,000.00	195	3,900.00	16,900.00
6	หลังคา เมทัลชีส	40.00	ตร.ม.	280.00	11,200.00	40	1,600.00	12,800.00
7	สกรูยึดหลังคา	500.00	ตัว	3.00	1,500.00			1,500.00
8	ไม้ฝาเฌอร่า 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	40.00	แผ่น	340.00	13,600.00	20	800.00	14,400.00
9	ไม้ฝาเฌอร่า 8 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	28.00	แผ่น	360.00	10,080.00	20	560.00	10,640.00
10	สกรูยึดไม้เฌอร่า	500.00	ตัว	3.00	1,500.00			1,500.00
11	กระเบื้องผนังห้องน้ำ	10.00	ตร.ม.	280.00	2,800.00	80	800.00	3,600.00
12	กระเบื้องพื้นห้องน้ำ	5.00	ตร.ม.	280.00	1,400.00	80	400.00	1,800.00
13	กระเบื้องพื้นอาคาร	96.00	ตร.ม.	280.00	26,880.00	80	7,680.00	34,560.00
14	บานรางเลื่อนประตูทางเข้า	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00
15	พัดลมติดผนัง	8.00	ตัว	1,500.00	12,000.00			12,000.00
16	ชุดไฟแสงสว่าง(พร้อมอุปกรณ์)	10.00	จุด	350.00	3,500.00	60	600.00	4,100.00
17	น็อตยึดฝาไม้เฌอร่า	20.00	กล่อง	150.00	3,000.00			3,000.00
18	ประตู+วงกบไม้ชนิด 2 บาน	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	200	200.00	6,200.00
19	บล๊อคแก้ว	20.00	ก้อน	65.00	1,300.00	40	800.00	2,100.00
20	เหล็กกล่อง 1 x 2 นิ้ว	20.00	เส้น	360.00	7,200.00	108	2,160.00	9,360.00

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บริเวณวัดปากดง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

21	ประตู+วงกบไม้	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	200	400.00	4,000.00
22	งานคอนกรีตสำเร็จ(พร้อมไม้แบบ)	6.00	ลบ.ม.	1,950.00	11,700.00	150	900.00	12,600.00
23	ช่องแสง	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	100	200.00	1,400.00
24	ทาสีรองพื้นอาคาร	60.00	ตร.ม.	80.00	4,800.00	60	3,600.00	8,400.00
25	อ่างล้างมือ(พร้อมกระจกเงา)	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	200	400.00	3,600.00
26								
27								
28								
	รวมเป็นเงิน							179,332.50
	Factor F							1.2726
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							228,218.54
	ตั้งเบิกจ่ายจริง							228,200.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(-สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)**						

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7