ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๖๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๒,๖๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง พ่วงดี ตำแหน่ง สัสดีอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 25 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	221,837.19	1.2726	282,310.00	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,310.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**282,300.00**	
	ตัวอักษร	**(-สองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)**			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 25 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้ออาคารเก่า(พร้อมขนทิ้ง)	48.00	ตร.ม.	100.00	4,800.00	30.00	1,440.00	6,240.00	
2	งานดินถม	6.00	ลบ.ม.	60.00	360.00	18.00	108.00	468.00	
3	งานดินขุด	7.00	หลุม			80.00	560.00	560.00	
4	งานขุดหลุมบ่อเกรอะ - บ่อซึม	2.00	หลุ่ม			200.00	400.00	400.00	
5	วงบ่อ ขนาด 0.80 ม.	6.00	วง	973.00	5,838.00	291.9	1,751.40	7,589.40	
6	โครมไฟ(พร้อมอุปกรณ์)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	105.00	420.00	1,820.00	
7	เหล็กกลม 6 มม.	140.00	เส้น	48.75	6,825.00	14.625	2,047.50	8,872.50	
8	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	26.00	เส้น	185.04	4,811.04	55.512	1,443.31	6,254.35	
9	เหล็กแปร 1x2 นิ้ว	20.00	เส้น	240.00	4,800.00	72.00	1,440.00	6,240.00	
10	เหล็กจันทัน 75 x 45 x 15 มม.	15.00	เส้น	570.00	8,550.00	171.00	2,565.00	11,115.00	
11	เหล็ก 100 x 50 x 20 มม.	13.00	เส้น	637.85	8,292.05	191.355	2,487.62	10,779.67	
12	คอนกรีตสำเร็จ(พร้อมใช้งาน)	22.00	ลบ.ม.	1,950.00	42,900.00	585.00	12,870.0	55,770.00	
13	อิฐบล็อค	1100.00	ก้อน	6.00	6,600.00	1.80	1,980.00	8,580.00	
14	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	361.37	2,890.96			2,890.96	
15	ทรายละเอียด	8.00	ลบ.ม.	414.33	3,314.64			3,314.64	
16	งานฉาบปูน	132.00	ตร.ม.			80.00	10,560.0	10,560.00	
17	ปูนซีเมนต์	65.00	ลูก	120.00	7,800.00			7,800.00	
18	กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.	280.00	840.00	84.00	252.00	1,092.00	
19	กระเบื้องบุผนัง(สูง 1.50 ม.)	10.00	ตร.ม.	280.00	2,800.00	84.00	840.00	3,640.00	
20	ชักโครก(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 25 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

21	อ่างล้างหน้า(พร้อมกระจก)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00
22	งานสีกันสนิม	4.00	กป.	320.00	1,280.00	60.00	240.00	1,520.00
23	งานสีอาคาร	132.00	ตร.ม.	80.00	10,560.00	60.00	7,920.00	18,480.00
24	กระเบื้องมุงหลังคา	220.00	แผ่น	51.40	11,308.00	15.42	3,392.40	14,700.40
25	น็อตกระเบื้อง(หัวเพชร)	250.00	ตัว	12.00	3,000.00	5.00	1,250.00	4,250.00
26	ครอบหลังคา	26.00	แผ่น	44.86	1,166.36	13.458	349.91	1,516.27
27	กระเบื้องปูพื้น	39.00	ตร.ม.	240.00	9,360.00	72.00	2,808.00	12,168.00
28	รางระบายน้ำ	32.00	ตร.ม.	260.00	8,320.00	78.000	2,496.00	10,816.00
	รวมเป็นเงิน							221,837.19
	Factor F							1.2726
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							282,310.00
	ตั้งเบิกจ่ายจริง							282,300.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(-สองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)**						

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

$K\ 1 = 0.25 + 0.15^{*}\ It / Io + 0.10^{*}\ Ct / Co + 0.40^{*}\ Mt / Mo + 0.10^{*}\ St / So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7