ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงครัวศาลาธรรมสังเวช วัดวังอ้อ หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
2. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร 87,200.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงต่อเติมโรงครัวศาลาธรรมสังเวช วัดวังอ้อ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 74,804.70.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.2 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบแปลน จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
3. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

ปร.5

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงครัวศาลาธรรมสังเวช วัดวังอ้อ

สถานที่ หมู่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เจ้าของ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

วันที่ 1 มีนาคม 2559 (ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	74,804.70	1.2726	95,196.46	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	74,804.70		95,196.46	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			95,196.46	
	ตั้งจ่ายเพียง			**87,200.00**	
	ขอรับเพียงตัวอักษร	**แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน**			

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงต่อเติมโรงครัวศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงครัวศาลาธรรมสังเวช วัดวังอ้อ

สถานที่ หมู่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เจ้าของ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

วันที่ 1 มีนาคม 2559 (ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมาย
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		เหตุ
1	เสาสำเร็จ 5"x5" ยาว 3.00 ม.	6	ต้น	600.00	3,600	300	1,800	5,400.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	12	ลบ.ม.	1,682.00	20,184	306	3,672	23,856.00	
3	เหล็กไวเมท	110	ตร.ม.	18.00	1,980	5	550	2,530.00	
4	แผ่นเมทัลชีท	110	ตร.ม.	85.00	9,350	70	7,700	17,050.00	
5	สกรู	450	ตัว	3.00	1,350	-	-	1,350.00	
6	เหล็กตัวซี 1.5"x3" (17 เส้น)	357	กก.	27.14	9,689	10	3,570	13,258.98	
7	เหล็กกล่อง 2"x4" (14 เส้น)	266	กก.	18.42	4,900	10	2,660	7,559.72	
8	เชิงชาย	20	เมตร	120.00	2,400	45	900	3,300.00	
9	สีกันสนิม	1	กป.	500.00	500	-	-	500.00	
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**74,804.70**	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**74,804.70**	
	ตัวอักษร	**เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์**							

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงต่อเติมโรงครัวศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม