ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบรรจุภัณฑ์และโรงเรือนผลิตปุ๋ย หมู่ที่ ๔ ตำบล วังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารบรรจุภัณฑ์และโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะดำเนินการ 60 วัน ราคาน้ำมัน 20.41 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารบรรจุภัณฑ์และโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรย์	251,467.51	1.2726	320,017.55	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ พัดลมติดผนัง 18" เงื่อนไข	11,200.00	1.0700	11,984.00	
3	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			332,001.55	
	ค่า K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Cl/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So				
	คิดเป็นเงินประมาณ			332,000.00	
	ตัวอักษร สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 93.60 ตร.ม. เฉลี่ย 3,547.0080 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

ผู้รับจ้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารบรรจุภัณฑ์และโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ ปร.4 /1

สถานที่ ลานตากข้าวบ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1	งานดินขุดดินถมฐานราก ,ปรับพื้นที่	5.12	ลบ.ม.	-	0	125	640.00	640.00	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,359.00	203.85	398	59.70	263.55	
1.3	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	1,588.00	12,704.00	306	2,448.00	15,152.00	
1.4	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 10 เส้น	22.20	ก.ก.	21.96	487.51	3.4	75.48	562.99	
1.5	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม. 10 เส้น	88.80	ก.ก.	21.03	1,867.29	3.4	301.92	2,169.21	
1.6	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	70	ตร.ม.	23.36	1,635.20	5	350.00	1,985.20	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	5	ก.ก.	46.73	233.65	0	-	233.65	
1.8	เสา ค.ส.ล. ขนาด 6" x 6" x 3.00 ม.	2	ต้น	1,500.00	3,000.00	300	600.00	3,600.00	
	เสา ค.ส.ล. ขนาด 6" x 6" x 3.50 ม.	2	ต้น	1,750.00	3,500.00	300	600.00	4,100.00	
2	**งานโครงหลังคา**								
2.1	แผ่นเหล็กเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม.	4	แผ่น	100.00	400.00	25	100.00	500.00	
2.2	เหล็กอะเส,ขือ C 100x50x20x2.3 มม. 4 เส้น	102	ก.ก.	27.12	2,766.24	8.5	867.00	3,633.24	
2.3	เหล็กจันทัน C 75x45x15x2.3 มม. 8 เส้น	128	ก.ก.	26.28	3,363.84	8.5	1,088.00	4,451.84	
2.4	แปเหล็กสีเหลียมจัตุรัส 11/2"x 11/2"หนา 2 มม.	15	ท่อน	380.00	5,700.00	75	1,125.00	6,825.00	
2.5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x 8"	30	ม.	120.00	3,600.00	34.5	1,035.00	4,635.00	
2.6	เหล็กกลวงสีเหลียมจตุรัส 1"x1" หนา 1.2 มม.	4	เส้น	126.17	504.68	44	176.00	680.68	
2.7	ทาสีเหล็กกันสนิม	40	ตร.ม.	35.00	1,400.00	35	1,400.00	2,800.00	
2.8	กระเบื้องแผ่นเรียบกรุจั่ว หนา 4 มม.	12	แผ่น	142.52	1,710.24	42	504.00	2,214.24	
	ยกยอดไป				43,076.50		11,370.10	54,446.60	

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

CONSTRUCTIONS LIMITED PARTNERSHIP

รือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ ปร.4 /2

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ง อำเภอสากเหล็ก

า เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
			43,076.50		11,370.10	54,446.60	
68	ตร.ม.	142.00	9,656.00	70	4,760.00	14,416.00	
350	ชุด	2.80	980.00	0	-	980.00	
34	ตร.ม.	105.00	3,570.00	60	2,040.00	5,610.00	
165	ตร.ม.	62.00	10,230.00	82	13,530.00	23,760.00	
85	ตร.ม.	43.00	3,655.00	30	2,550.00	6,205.00	
100	ตร.ม.	39.00	3,900.00	30	3,000.00	6,900.00	
20	ตร.ม.	44.00	880.00	38	760.00	1,640.00	
46	ตร.ม.	293.00	13,478.00	125	5,750.00	19,228.00	
25	ตร.ม.	267.00	6,675.00	138	3,450.00	10,125.00	
70	ตร.ม.	95.00	6,650.00	40	2,800.00	9,450.00	
20	ตร.ม.	245.00	4,900.00	75	1,500.00	6,400.00	
40	ตร.ม.	283.00	11,320.00	52	2,080.00	13,400.00	
6	ตร.ม.	-	-	38	228.00	228.00	
1	ชุด	8,000.00	8,000.00	500	500.00	8,500.00	
3	ชุด	3,564.00	10,692.00	200	600.00	11,292.00	
			137,662.50		54,918.10	192,580.60	

ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับ

รือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ ปร.4 /3

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ง อำเภอสากเหล็ก

า เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
			137,662.50		54,918.10	192,580.60	
2	ชุด	1,500.00	3,000.00	300	600.00	3,600.00	
3	ชุด	3,500.00	10,500.00	300	900.00	11,400.00	
2	ชุด	2,850.00	5,700.00	298	596.00	6,296.00	
2	ชุด	300.00	600.00	70	140.00	740.00	
2	ชุด	224.99	449.98	70	140.00	589.98	
2	ชุด	120.00	240.00	70	140.00	380.00	
2	ชุด	150.00	300.00	70	140.00	440.00	
2	ชุด	100.00	200.00	70	140.00	340.00	
2	ชุด	450.00	900.00	70	140.00	1,040.00	
2	ชุด	120.00	240.00	25	50.00	290.00	
5	เส้น	32.71	163.55	20	-	163.55	
6	อัน	3.74	22.44	0	-	22.44	
6	อัน	4.36	26.16	0	-	26.16	
5	อัน	3.00	15.00	0	-	15.00	
6	อัน	6.60	39.60	0	-	39.60	
			160,059.23		57,904.10	217,963.33	

ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

CONSTRUCTIONS LIMITED PARTNERSHIP

เรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ ปร.4 /4

ร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

อง อำเภอสากเหล็ก

ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
			160,059.23		57,904.10	217,963.33	
2	กระป๋อง	130.84	261.68	0	-	261.68	
1	ชุด	500.00	500.00	60	60.00	560.00	
1	ชุด	6,000.00	6,000.00	0	-	6,000.00	
1	ชุด	3,270.00	3,270.00	240	240.00	3,510.00	
1	ชุด	2,800.00	2,800.00	240	240.00	3,040.00	
12	ชุด	40.00	480.00	70	840.00	1,320.00	
10	ชุด	130.00	1,300.00	80	800.00	2,100.00	
2	ชุด	300.00	600.00	115	230.00	830.00	
10	ชุด	450.00	4,500.00	115	1,150.00	5,650.00	
100	ม.	42.00	4,200.00	12	1,200.00	5,400.00	
100	ม.	12.14	1,214.00	11	1,100.00	2,314.00	
5	ม.	29.70	148.50	13	65.00	213.50	
25	เส้น	45.00	1,125.00	18	450.00	1,575.00	พร้อมอุปกรณ์
10	เส้น	55.00	550.00	18	180.00	730.00	พร้อมอุปกรณ์
			187,008.41		64,459.10	251,467.51	

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

รือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ ปร.4 /5

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ง อำเภอสากเหล็ก

า เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
			187,008.41		64,459.10	251,467.51	
4	เครื่อง	2,500.00	10,000.00	300	1,200.00	11,200.00	
			197,008.41		65,659.10	262,667.51	

Mt/Mo + 0.10*St/So

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา) (นายประสาน จันทคราม)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง