ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการ โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗,๗๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๗,๗๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน ราคาน้ำมัน 20.41 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	76,839.10	1.2726	97,785.44	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			97,785.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			97,700	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 280 ตร.ม. เฉลี่ย 349.232 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร แบบ ปร.4 /1

สถานที่ รพ.สต. บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
1	งานรื้อกระเบื้องลอนคู่เดิม (ขนกอง)	280	ตร.ม.	-	-	5	1,400.00	1,400.00	
2	หลังคาเมทัลชีทสีแดง หนา 0.30 มม.	280	ตร.ม.	142.00	39,760.00	65.10	18,228.00	57,988.00	
3	ครอบมุมเมทัลชีทสีแดง	30	เมตร	120.00	3,600.00	46.50	1,395.00	4,995.00	
4	ครอบข้างเมทัลชีทสีแดง	53	เมตร	120.00	6,360.00	46.50	2,464.50	8,824.50	
5	สกรูยึดเมทัลชีท หัวสีแดง	1,297	ชุด	2.80	3,631.60	0	-	3,631.60	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	-	-	-	53,351.60		23,487.50	76,839.10	
7	ค่า Factor F 1.2726	-	-	-	-	-	-	97,785.44	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							**97,785.44**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							**97,700**	
				ตัวอักษร (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					
	ระยะดำเนินการ 30 วัน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ) (นายอนุวัฒน์ ลอยมา) (นายประสาน จันทคราม)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติงาน) นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาง (ลงชื่อ) ผู้รับข