# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานตากข้าว คสล. บริเวณข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๙,๑๐๐ บาท

**๔. ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการก่อสร้างลานตากข้าว คสล.บริเวณข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กว้าง ๒๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.(ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ **เป็นเงิน** ๔๘๙,๑๐๐ บาท

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานตากข้าว คสล.บริเวณข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. ว่าที่ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. น.ส.เบญญาภา ดีศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นายสมหวัง ปั้นเพ็ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต. ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

# รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ประเภทงาน** | ก่อสร้างลานตากข้าว คสล.บริเวณข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร | | |
| **สถานที่ก่อสร้าง** | หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร | | |
| **เจ้าของโครงการ** | ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน | | |
| **แบบเลขที่** | แบบ อบต.งิ้วรายกำหนด | จำนวน | 2 แผ่น |
| **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** | | จำนวน | 1 แผ่น |

**ประมาณการ เมื่อวันที่** 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาต้นทุน | Factor F | เป็นจำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานก่อสร้างถนน คสล.<br>ป้ายโครงการ | 365,989.17 | 1.3365 | 489,144.52<br>- | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงาน 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | | 489,144.52 | |
| **ขอรับลดเหลือเพียง** | **489,100.00 (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)** | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 310/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานตากข้าว คสล.บริเวณข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .ว่าที่ร.ต..... ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. งิ้วราย

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ประมาณราคาโครงการ** ก่อสร้างลานตากข้าว คสล.บริเวณข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ไทรโรงโขน

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

**รายละเอียดโครงการ** กว้าง 27 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.

**ประมาณการเมื่อวันที** 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

**งบประมาณ**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วย | เป็นเงิน | หน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 162.00 | ลบ.ม. | 1,682.24 | 272,522.88 | 298.00 | 48,276.00 | 320,798.88 | |
| 2 | งานเหล็กเสริม | | | | - | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม f 15 ม.ม. | 0.000 | ตัน | - | - | - | - | - | |
| 3 | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ | 10.05 | ตร.ม. | 232.00 | 2,331.60 | - | - | 2,331.60 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบ | 20.10 | ตร.ม. | - | - | 105.00 | 2,110.50 | 2,110.50 | |
| | - ตะปู คละขนาด | 5.02 | ก.ก. | 44.39 | 222.83 | - | - | 222.83 | |
| 4 | งานวัสดุยาแนวรอยต่อ | 0 | ม. | - | - | - | - | - | |
| 5 | งานทรายหยาบรองพื้น | 54 | ลบ.ม. | 233.64 | 12,616.56 | - | - | 12,616.56 | |
| 6 | งานลูกรังไหล่ทาง | 13.4 | ลบ.ม. | 200.00 | 2,680.00 | - | - | 2,680.00 | |
| 7 | เหล็กตะแกรง wire mesh | 1080.00 | ตร.ม. | 23.36 | 25,228.80 | - | - | 25,228.80 | |
| **รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน** | | | | | | | | 365,989.17 | |

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์ )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย